


NOTE RELATIVE ALLE RETI SOTTOSERVIZI DI PROGETTO 

 

 

I prezzi unitari utilizzati per la stima sono stati presi dal bollettino “Prezzi informativi dell 

opere edili della Camera di Commercio di Milano” I° quadrimestre 2013, per le reti 

acquedotto e gas è stato utilizzato il Prezziario delle opere pubbliche della regione 

Lombardia vigente. 

 

Alcune opere, identificate nella stima come N.P., (camerette ispezione fognatura,  alcuni 

diametri delle condutture delle reti acque chiare e nere, pompe di rilancio fognatura, 

desolatori, vasche laminazione e la realizzazione dei nuovi canali)  viste le dimensioni e i 

diametri di grandi dimensioni, non sono indicate nei prezziari di riferimento, pertanto per la 

determinazione dei prezzi unitari è stata fatta una stima considerando i prezzi medi di 

mercato delle ditte produttrici con l’aggiunta della posa in opera. 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari,
B0704225B misurato in sezione effettiva fino alla profonditAÿ di m 1,50, con

sistemazione in luogo, previa autorizzazione dell'AutoritAÿ
competente: seguito con mezzi meccanici in ambito extra urbano
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - RETE ACQUE NERE
Diam tubo 150 8,00 1,000 1,500 12,00

44,00 1,000 1,500 66,00
7,00 1,000 1,500 10,50
9,00 1,000 1,500 13,50

16,00 1,000 1,500 24,00
52,00 1,000 1,500 78,00
10,00 1,000 1,500 15,00
36,00 1,000 1,500 54,00
55,00 1,000 1,500 82,50
34,00 1,000 1,500 51,00
21,00 1,000 1,500 31,50
24,00 1,000 1,500 36,00
31,00 1,000 1,500 46,50
41,00 1,000 1,500 61,50
41,00 1,000 1,500 61,50
18,00 1,000 1,500 27,00
79,00 1,000 1,500 118,50
47,00 1,000 1,500 70,50
7,00 1,000 1,500 10,50
7,00 1,000 1,500 10,50
8,00 1,000 1,500 12,00
8,00 1,000 1,500 12,00

5,00 7,00 1,000 1,500 52,50
4,00 3,00 1,000 1,500 18,00

Diam tubo 200 44,00 1,000 1,500 66,00
32,00 1,000 1,500 48,00
40,00 1,000 1,500 60,00
72,00 1,000 1,500 108,00
26,00 1,000 1,500 39,00
56,00 1,000 1,500 84,00
66,00 1,000 1,500 99,00
50,00 1,000 1,500 75,00
6,00 1,000 1,500 9,00

37,00 1,000 1,500 55,50
37,00 1,000 1,500 55,50
67,00 1,000 1,500 100,50
41,00 1,000 1,500 61,50
42,00 1,000 1,500 63,00
21,00 1,000 1,500 31,50
22,00 1,000 1,500 33,00

Diam tubo 250 48,00 1,000 1,500 72,00
57,00 1,000 1,500 85,50
64,00 1,000 1,500 96,00
88,00 1,000 1,500 132,00

113,00 1,000 1,500 169,50
2,00 65,00 1,000 1,500 195,00

63,00 1,000 1,500 94,50
55,00 1,000 1,500 82,50
5,00 1,000 1,500 7,50

63,00 1,000 1,500 94,50
59,00 1,000 1,500 88,50
32,00 1,000 1,500 48,00
29,00 1,000 1,500 43,50
11,00 1,000 1,500 16,50
17,00 1,000 1,500 25,50
10,00 1,000 1,500 15,00
20,00 1,000 1,500 30,00
30,00 1,000 1,500 45,00
14,00 1,000 1,500 21,00

2,00 20,00 1,000 1,500 60,00
36,00 1,000 1,500 54,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´439,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´439,50

40,00 1,000 1,500 60,00
Diam tubo 300 43,00 1,000 1,500 64,50

76,00 1,000 1,500 114,00
34,00 1,000 1,500 51,00

Diam tubo 350 37,00 1,000 1,500 55,50
37,00 1,000 1,500 55,50
47,00 1,000 1,500 70,50

Diam tubo 400 52,00 1,200 1,500 93,60
67,00 1,200 1,500 120,60
62,00 1,200 1,500 111,60

134,00 1,200 1,500 241,20
76,00 1,200 1,500 136,80

3,00 48,00 1,200 1,500 259,20
Diam tubo 550 48,00 1,500 1,500 108,00

66,00 1,500 1,500 148,50
Diam tubo 800 40,00 2,000 1,500 120,00

SOMMANO m³ 5´250,00 8,85 46´462,50

2 Sovrapprezzo per scavo come sopra ma oltre 1,5 m per ogni m in
B0704230A profonditAÿ in piA1 fino a 3,5 m: eseguito con mezzi meccanici

SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - RETE ACQUE NERE
Diam tubo 150 8,00 1,000 1,000 8,00

44,00 1,000 1,000 44,00
7,00 1,000 1,000 7,00
9,00 1,000 1,000 9,00

16,00 1,000 1,000 16,00
52,00 1,000 1,000 52,00
10,00 1,000 1,000 10,00
36,00 1,000 1,000 36,00
55,00 1,000 1,000 55,00
34,00 1,000 1,000 34,00
21,00 1,000 1,000 21,00
24,00 1,000 1,000 24,00
31,00 1,000 1,000 31,00
41,00 1,000 1,000 41,00
41,00 1,000 1,000 41,00
18,00 1,000 1,000 18,00
79,00 1,000 1,000 79,00
47,00 1,000 1,000 47,00
7,00 1,000 1,000 7,00
7,00 1,000 1,000 7,00
8,00 1,000 1,000 8,00
8,00 1,000 1,000 8,00

5,00 7,00 1,000 1,000 35,00
4,00 3,00 1,000 1,000 12,00

Diam tubo 200 44,00 1,000 1,000 44,00
32,00 1,000 1,000 32,00
40,00 1,000 1,000 40,00
72,00 1,000 1,000 72,00
26,00 1,000 1,000 26,00
56,00 1,000 1,000 56,00
66,00 1,000 1,000 66,00
50,00 1,000 1,000 50,00
6,00 1,000 1,000 6,00

37,00 1,000 1,000 37,00
37,00 1,000 1,000 37,00
67,00 1,000 1,000 67,00
41,00 1,000 1,000 41,00
42,00 1,000 1,000 42,00
21,00 1,000 1,000 21,00
22,00 1,000 1,000 22,00

Diam tubo 250 48,00 1,000 1,000 48,00
57,00 1,000 1,000 57,00
64,00 1,000 1,000 64,00
88,00 1,000 1,000 88,00

113,00 1,000 1,000 113,00
2,00 65,00 1,000 1,000 130,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´809,00 46´462,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´809,00 46´462,50

63,00 1,000 1,000 63,00
55,00 1,000 1,000 55,00
5,00 1,000 1,000 5,00

63,00 1,000 1,000 63,00
59,00 1,000 1,000 59,00
32,00 1,000 1,000 32,00
29,00 1,000 1,000 29,00
11,00 1,000 1,000 11,00
17,00 1,000 1,000 17,00
10,00 1,000 1,000 10,00
20,00 1,000 1,000 20,00
30,00 1,000 1,000 30,00
14,00 1,000 1,000 14,00

2,00 20,00 1,000 1,000 40,00
36,00 1,000 1,000 36,00
40,00 1,000 1,000 40,00

Diam tubo 300 43,00 1,000 1,000 43,00
76,00 1,000 1,000 76,00
34,00 1,000 1,000 34,00

Diam tubo 350 37,00 1,000 1,000 37,00
37,00 1,000 1,000 37,00
47,00 1,000 1,000 47,00

Diam tubo 400 52,00 1,200 1,000 62,40
67,00 1,200 1,000 80,40
62,00 1,200 1,000 74,40

134,00 1,200 1,000 160,80
76,00 1,200 1,000 91,20

3,00 48,00 1,200 1,000 172,80
Diam tubo 550 48,00 1,500 1,000 72,00

66,00 1,500 1,000 99,00
Diam tubo 800 40,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO m³ 3´500,00 3,40 11´900,00

3 Fornitura e posa in opera di tubi in grés ceramico,  per condotte
N.P.01 interrate, completi di giunti poliuretanici PLU, esclusi lo scavo, il

reinterro e l'eventuale sottofondo in calcestruzzo da conteggiare a
parte: diametro interno 150 mm
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - RETE ACQUE NERE
Diam tubo 150 8,00 8,00

44,00 44,00
7,00 7,00
9,00 9,00

16,00 16,00
52,00 52,00
10,00 10,00
36,00 36,00
55,00 55,00
34,00 34,00
21,00 21,00
24,00 24,00
31,00 31,00
41,00 41,00
41,00 41,00
18,00 18,00
79,00 79,00
47,00 47,00
7,00 7,00
7,00 7,00
8,00 8,00
8,00 8,00

5,00 7,00 35,00
4,00 3,00 12,00

SOMMANO m 650,00 46,96 30´524,00

4 Fornitura e posa in opera di tubi in grés ceramico, del n. 175 per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 88´886,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´886,50

B0704435A condotte interrate, completi di giunti poliuretanici PLU, esclusi lo
scavo, il reinterro e l'eventuale sottofondo in calcestruzzo da
conteggiare a parte: diametro interno 200 mm
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - RETE ACQUE NERE
Diam tubo 200 44,00 44,00

32,00 32,00
40,00 40,00
72,00 72,00
26,00 26,00
56,00 56,00
66,00 66,00
50,00 50,00
6,00 6,00

37,00 37,00
37,00 37,00
67,00 67,00
41,00 41,00
42,00 42,00
21,00 21,00
22,00 22,00

SOMMANO m 659,00 65,60 43´230,40

5 Fornitura e posa in opera di tubi in grés ceramico, per condotte
N.P.02 interrate, completi di giunti poliuretanici PLU, esclusi lo scavo, il

reinterro e l'eventuale sottofondo in calcestruzzo da conteggiare a
parte: diametro interno 250 mm
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - RETE ACQUE NERE
Diam tubo 250 48,00 48,00

57,00 57,00
64,00 64,00
88,00 88,00

113,00 113,00
2,00 65,00 130,00

63,00 63,00
55,00 55,00
5,00 5,00

63,00 63,00
59,00 59,00
32,00 32,00
29,00 29,00
11,00 11,00
17,00 17,00
10,00 10,00
20,00 20,00
30,00 30,00
14,00 14,00

2,00 20,00 40,00
36,00 36,00
40,00 40,00

SOMMANO m 1´024,00 77,40 79´257,60

6 Fornitura e posa in opera di tubi in grés ceramico, del n. 175 per
B0704435B condotte interrate, completi di giunti poliuretanici PLU, esclusi lo

scavo, il reinterro e l'eventuale sottofondo in calcestruzzo da
conteggiare a parte: diametro interno 300 mm
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - RETE ACQUE NERE
Diam tubo 300 43,00 43,00

76,00 76,00
34,00 34,00

SOMMANO m 153,00 90,95 13´915,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´289,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 225´289,85

7 Fornitura e posa in opera di tubi in grés ceramico, per condotte
N.P.03 interrate, completi di giunti poliuretanici PLU, esclusi lo scavo, il

reinterro e l'eventuale sottofondo in calcestruzzo da conteggiare a
parte: diametro interno 350 mm
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - RETE ACQUE NERE
Diam tubo 350 37,00 37,00

37,00 37,00
47,00 47,00

SOMMANO m 121,00 117,22 14´183,62

8 Fornitura e posa in opera di tubi in grés ceramico, del n. 175 per
B0704435C condotte interrate, completi di giunti poliuretanici PLU, esclusi lo

scavo, il reinterro e l'eventuale sottofondo in calcestruzzo da
conteggiare a parte: diametro interno 400 mm
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - RETE ACQUE NERE
Diam tubo 400 52,00 52,00

67,00 67,00
62,00 62,00

134,00 134,00
76,00 76,00

3,00 48,00 144,00

SOMMANO m 535,00 123,50 66´072,50

9 Fornitura e posa in opera di tubi in grés ceramico, per condotte
N.P.04 interrate, completi di giunti poliuretanici PLU, esclusi lo scavo, il

reinterro e l'eventuale sottofondo in calcestruzzo da conteggiare a
parte: diametro interno 550 mm
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - RETE ACQUE NERE
Diam tubo 550 48,00 48,00

66,00 66,00

SOMMANO m 114,00 273,40 31´167,60

10 Fornitura e posa in opera di tubi in grés ceramico, del n. 175 per
B0704435G condotte interrate, completi di giunti poliuretanici PLU, esclusi lo

scavo, il reinterro e l'eventuale sottofondo in calcestruzzo da
conteggiare a parte: diametro interno 800 mm
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - RETE ACQUE NERE
Diam tubo 800 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 459,40 18´376,00

11 Fornitura e posa in opera di cameretta prefabbricata per ispezione
N.P.05.1 condotta fognaria, con o senza salto comprendete elemento di fondo in

cls, moduli in cls per elevazione, soletta escluso chiusino in ghisa.
dim 80 x 80 x 250
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - RETE ACQUE NERE

63,00

SOMMANO a corpo 63,00 574,60 36´199,80

12 Fornitura e posa in opera di cameretta prefabbricata per ispezione
N.P.05 condotta fognaria, con o senza salto comprendete elemento di fondo in

cls, moduli in cls per elevazione, soletta escluso chiusino in ghisa.
dim 120 x 120 x 250
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - RETE ACQUE NERE

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 391´289,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 391´289,37

SOMMANO a corpo 1,00 722,41 722,41

13 Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale
B0704472A conforme norma UNI EN 124 classe D 400 quadrato a telaio ermetico

800x800 mm, luce netta 700x700 mm, h 100 mm, peso 82 kg
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - RETE ACQUE NERE

64,00

SOMMANO cad 64,00 249,10 15´942,40

14 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per
B0704460A scarico acque piovane, escluso scavo e reinterro, dimensioni interne

45x45x90 cm: sifone incorporato
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - RETE ACQUE NERE

22,00

SOMMANO cad 22,00 111,60 2´455,20

15 Fornitura e posa in opera di chiusini: cemento armato, carrabile - 130
B0704465B kg

SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - RETE ACQUE NERE

22,00

SOMMANO cad 22,00 105,30 2´316,60

16 Fornitura e posa di sabbia per rinafianco tubazioni
B0703065 SpCat 0 - <nessuna>

Cat 1 - RETE ACQUE NERE
Diam tubo 150 8,00 1,000 0,200 1,60

44,00 1,000 0,200 8,80
7,00 1,000 0,200 1,40
9,00 1,000 0,200 1,80

16,00 1,000 0,200 3,20
52,00 1,000 0,200 10,40
10,00 1,000 0,200 2,00
36,00 1,000 0,200 7,20
55,00 1,000 0,200 11,00
34,00 1,000 0,200 6,80
21,00 1,000 0,200 4,20
24,00 1,000 0,200 4,80
31,00 1,000 0,200 6,20
41,00 1,000 0,200 8,20
41,00 1,000 0,200 8,20
18,00 1,000 0,200 3,60
79,00 1,000 0,200 15,80
47,00 1,000 0,200 9,40
7,00 1,000 0,200 1,40
7,00 1,000 0,200 1,40
8,00 1,000 0,200 1,60
8,00 1,000 0,200 1,60

5,00 7,00 1,000 0,200 7,00
4,00 3,00 1,000 0,200 2,40

a dedurre diamtro tubo *(par.ug.=-0,075*0,075*3,14) -0,02 8,00 -0,16
-0,02 44,00 -0,88
-0,02 7,00 -0,14
-0,02 9,00 -0,18
-0,02 16,00 -0,32
-0,02 52,00 -1,04
-0,02 10,00 -0,20
-0,02 36,00 -0,72
-0,02 55,00 -1,10
-0,02 34,00 -0,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 124,58 412´725,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 124,58 412´725,98

-0,02 21,00 -0,42
-0,02 24,00 -0,48
-0,02 31,00 -0,62
-0,02 41,00 -0,82
-0,02 41,00 -0,82
-0,02 18,00 -0,36
-0,02 79,00 -1,58
-0,02 47,00 -0,94
-0,02 7,00 -0,14
-0,02 7,00 -0,14
-0,02 8,00 -0,16
-0,02 8,00 -0,16

(par.ug.=-0,02*5) -0,10 7,00 -0,70
(par.ug.=-0,02*4) -0,08 3,00 -0,24
Diam tubo 200 44,00 1,000 0,250 11,00

32,00 1,000 0,250 8,00
40,00 1,000 0,250 10,00
72,00 1,000 0,250 18,00
26,00 1,000 0,250 6,50
56,00 1,000 0,250 14,00
66,00 1,000 0,250 16,50
50,00 1,000 0,250 12,50
6,00 1,000 0,250 1,50

37,00 1,000 0,250 9,25
37,00 1,000 0,250 9,25
67,00 1,000 0,250 16,75
41,00 1,000 0,250 10,25
42,00 1,000 0,250 10,50
21,00 1,000 0,250 5,25
22,00 1,000 0,250 5,50

A dedurre tubo *(par.ug.=-0,1*0,1*3,14) -0,03 44,00 -1,32
-0,03 32,00 -0,96
-0,03 40,00 -1,20
-0,03 72,00 -2,16
-0,03 26,00 -0,78
-0,03 56,00 -1,68
-0,03 66,00 -1,98
-0,03 50,00 -1,50
-0,03 6,00 -0,18
-0,03 37,00 -1,11
-0,03 37,00 -1,11
-0,03 67,00 -2,01
-0,03 41,00 -1,23
-0,03 42,00 -1,26
-0,03 21,00 -0,63
-0,03 22,00 -0,66

Diam tubo 250 48,00 1,000 0,300 14,40
57,00 1,000 0,300 17,10
64,00 1,000 0,300 19,20
88,00 1,000 0,300 26,40

113,00 1,000 0,300 33,90
2,00 65,00 1,000 0,300 39,00

63,00 1,000 0,300 18,90
55,00 1,000 0,300 16,50
5,00 1,000 0,300 1,50

63,00 1,000 0,300 18,90
59,00 1,000 0,300 17,70
32,00 1,000 0,300 9,60
29,00 1,000 0,300 8,70
11,00 1,000 0,300 3,30
17,00 1,000 0,300 5,10
10,00 1,000 0,300 3,00
20,00 1,000 0,300 6,00
30,00 1,000 0,300 9,00
14,00 1,000 0,300 4,20

2,00 20,00 1,000 0,300 12,00
36,00 1,000 0,300 10,80
40,00 1,000 0,300 12,00

A dedurre tubo *(par.ug.=-0,125*0,125*3,14) -0,05 48,00 -2,40
-0,05 57,00 -2,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 563,93 412´725,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 563,93 412´725,98

-0,05 64,00 -3,20
-0,05 88,00 -4,40
-0,05 113,00 -5,65

(par.ug.=-2*0,05) -0,10 65,00 -6,50
-0,05 63,00 -3,15
-0,05 55,00 -2,75
-0,05 5,00 -0,25
-0,05 63,00 -3,15
-0,05 59,00 -2,95
-0,05 32,00 -1,60
-0,05 29,00 -1,45
-0,05 11,00 -0,55
-0,05 17,00 -0,85
-0,05 10,00 -0,50
-0,05 20,00 -1,00
-0,05 30,00 -1,50
-0,05 14,00 -0,70

(par.ug.=-2*0,05) -0,10 20,00 -2,00
-0,05 36,00 -1,80
-0,05 40,00 -2,00

Diam tubo 300 43,00 1,000 0,350 15,05
76,00 1,000 0,350 26,60
34,00 1,000 0,350 11,90

A dedurre tubo *(par.ug.=-0,15*0,15*3,14) -0,07 43,00 -3,01
-0,07 76,00 -5,32
-0,07 34,00 -2,38

Diam tubo 350 37,00 1,000 0,400 14,80
37,00 1,000 0,400 14,80
47,00 1,000 0,400 18,80

A dedurre tubo *(par.ug.=-0,175*0,175*3,14) -0,10 37,00 -3,70
-0,10 37,00 -3,70
-0,10 47,00 -4,70

Diam tubo 400 52,00 1,200 0,400 24,96
67,00 1,200 0,400 32,16
62,00 1,200 0,400 29,76

134,00 1,200 0,400 64,32
76,00 1,200 0,400 36,48

3,00 48,00 1,200 0,400 69,12
A dedurre tubo *(par.ug.=-0,2*0,2*3,14) -0,13 52,00 -6,76

-0,13 67,00 -8,71
-0,13 62,00 -8,06
-0,13 134,00 -17,42
-0,13 76,00 -9,88

(par.ug.=3*-0,13) -0,39 48,00 -18,72
Diam tubo 550 48,00 1,500 0,400 28,80

66,00 1,500 0,400 39,60
A dedurre tubo *(par.ug.=-0,275*0,275*3,14) -0,24 48,00 -11,52

-0,24 66,00 -15,84
Diam tubo 800 40,00 2,000 0,450 36,00
A dedurre tubo *(par.ug.=-0,4*0,4*3,14) -0,50 66,00 -33,00

Sommano positivi m³ 1´065,10
Sommano negativi m³ -236,69

SOMMANO m³ 828,41 18,71 15´499,55

17 Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte
B0704341 a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati

stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI
CN 10006 misurato in opera
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - RETE ACQUE NERE
Diam tubo 150 8,00 1,000 0,300 2,40

44,00 1,000 0,300 13,20
7,00 1,000 0,300 2,10
9,00 1,000 0,300 2,70

16,00 1,000 0,300 4,80
52,00 1,000 0,300 15,60
10,00 1,000 0,300 3,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43,80 428´225,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43,80 428´225,53

36,00 1,000 0,300 10,80
55,00 1,000 0,300 16,50
34,00 1,000 0,300 10,20
21,00 1,000 0,300 6,30
24,00 1,000 0,300 7,20
31,00 1,000 0,300 9,30
41,00 1,000 0,300 12,30
41,00 1,000 0,300 12,30
18,00 1,000 0,300 5,40
79,00 1,000 0,300 23,70
47,00 1,000 0,300 14,10
7,00 1,000 0,300 2,10
7,00 1,000 0,300 2,10
8,00 1,000 0,300 2,40
8,00 1,000 0,300 2,40

5,00 7,00 1,000 0,300 10,50
4,00 3,00 1,000 0,300 3,60

Diam tubo 200 44,00 1,000 0,300 13,20
32,00 1,000 0,300 9,60
40,00 1,000 0,300 12,00
72,00 1,000 0,300 21,60
26,00 1,000 0,300 7,80
56,00 1,000 0,300 16,80
66,00 1,000 0,300 19,80
50,00 1,000 0,300 15,00
6,00 1,000 0,300 1,80

37,00 1,000 0,300 11,10
37,00 1,000 0,300 11,10
67,00 1,000 0,300 20,10
41,00 1,000 0,300 12,30
42,00 1,000 0,300 12,60
21,00 1,000 0,300 6,30
22,00 1,000 0,300 6,60

Diam tubo 250 48,00 1,000 0,300 14,40
57,00 1,000 0,300 17,10
64,00 1,000 0,300 19,20
88,00 1,000 0,300 26,40

113,00 1,000 0,300 33,90
2,00 65,00 1,000 0,300 39,00

63,00 1,000 0,300 18,90
55,00 1,000 0,300 16,50
5,00 1,000 0,300 1,50

63,00 1,000 0,300 18,90
59,00 1,000 0,300 17,70
32,00 1,000 0,300 9,60
29,00 1,000 0,300 8,70
11,00 1,000 0,300 3,30
17,00 1,000 0,300 5,10
10,00 1,000 0,300 3,00
20,00 1,000 0,300 6,00
30,00 1,000 0,300 9,00
14,00 1,000 0,300 4,20

2,00 20,00 1,000 0,300 12,00
36,00 1,000 0,300 10,80
40,00 1,000 0,300 12,00

Diam tubo 300 43,00 1,000 0,300 12,90
76,00 1,000 0,300 22,80
34,00 1,000 0,300 10,20

Diam tubo 350 37,00 1,000 0,300 11,10
37,00 1,000 0,300 11,10
47,00 1,000 0,300 14,10

Diam tubo 400 52,00 1,200 0,300 18,72
67,00 1,200 0,300 24,12
62,00 1,200 0,300 22,32

134,00 1,200 0,300 48,24
76,00 1,200 0,300 27,36

3,00 48,00 1,200 0,300 51,84
Diam tubo 550 48,00 1,500 0,300 21,60

66,00 1,500 0,300 29,70
Diam tubo 800 40,00 2,000 0,300 24,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´050,00 428´225,53



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´050,00 428´225,53

SOMMANO m³ 1´050,00 25,20 26´460,00

18 Reinterro di scavi con materiale: dislocato in prossimitAÿ dello scavo
B0704235A SpCat 0 - <nessuna>

Cat 1 - RETE ACQUE NERE
Diam tubo 150 8,00 1,000 2,000 16,00

44,00 1,000 2,000 88,00
7,00 1,000 2,000 14,00
9,00 1,000 2,000 18,00

16,00 1,000 2,000 32,00
52,00 1,000 2,000 104,00
10,00 1,000 2,000 20,00
36,00 1,000 2,000 72,00
55,00 1,000 2,000 110,00
34,00 1,000 2,000 68,00
21,00 1,000 2,000 42,00
24,00 1,000 2,000 48,00
31,00 1,000 2,000 62,00
41,00 1,000 2,000 82,00
41,00 1,000 2,000 82,00
18,00 1,000 2,000 36,00
79,00 1,000 2,000 158,00
47,00 1,000 2,000 94,00
7,00 1,000 2,000 14,00
7,00 1,000 2,000 14,00
8,00 1,000 2,000 16,00
8,00 1,000 2,000 16,00

5,00 7,00 1,000 2,000 70,00
4,00 3,00 1,000 2,000 24,00

Diam tubo 200 44,00 1,000 1,950 85,80
32,00 1,000 1,950 62,40
40,00 1,000 1,950 78,00
72,00 1,000 1,950 140,40
26,00 1,000 1,950 50,70
56,00 1,000 1,950 109,20
66,00 1,000 1,950 128,70
50,00 1,000 1,950 97,50
6,00 1,000 1,950 11,70

37,00 1,000 1,950 72,15
37,00 1,000 1,950 72,15
67,00 1,000 1,950 130,65
41,00 1,000 1,950 79,95
42,00 1,000 1,950 81,90
21,00 1,000 1,950 40,95
22,00 1,000 1,950 42,90

Diam tubo 250 48,00 1,000 1,900 91,20
57,00 1,000 1,900 108,30
64,00 1,000 1,900 121,60
88,00 1,000 1,900 167,20

113,00 1,000 1,900 214,70
2,00 65,00 1,000 1,900 247,00

63,00 1,000 1,900 119,70
55,00 1,000 1,900 104,50
5,00 1,000 1,900 9,50

63,00 1,000 1,900 119,70
59,00 1,000 1,900 112,10
32,00 1,000 1,900 60,80
29,00 1,000 1,900 55,10
11,00 1,000 1,900 20,90
17,00 1,000 1,900 32,30
10,00 1,000 1,900 19,00
20,00 1,000 1,900 38,00
30,00 1,000 1,900 57,00
14,00 1,000 1,900 26,60

2,00 20,00 1,000 1,900 76,00
36,00 1,000 1,900 68,40
40,00 1,000 1,900 76,00

Diam tubo 300 43,00 1,000 1,850 79,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´610,20 454´685,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´610,20 454´685,53

76,00 1,000 1,850 140,60
34,00 1,000 1,850 62,90

Diam tubo 350 37,00 1,000 1,800 66,60
37,00 1,000 1,800 66,60
47,00 1,000 1,800 84,60

Diam tubo 400 52,00 1,200 1,800 112,32
67,00 1,200 1,800 144,72
62,00 1,200 1,800 133,92

134,00 1,200 1,800 289,44
76,00 1,200 1,800 164,16

3,00 48,00 1,200 1,800 311,04
Diam tubo 550 48,00 1,500 1,500 108,00

66,00 1,500 1,500 148,50
Diam tubo 800 40,00 2,000 1,500 120,00

SOMMANO m³ 6´563,60 1,80 11´814,48

19 Fornitura e posa in opera di impianto sollevamento acque dim 230 x
N.P.06 230 x h 220 comprnesivo di coperchio carrabile, due pompe e relativo

quadro elettrico
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - RETE ACQUE NERE

4,00

SOMMANO a corpo 4,00 13´650,00 54´600,00

20 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari,
B0704225B misurato in sezione effettiva fino alla profonditAÿ di m 1,50, con

sistemazione in luogo, previa autorizzazione dell'AutoritAÿ
competente: seguito con mezzi meccanici in ambito extra urbano
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 2 - RETE ENEL
1 tubo corrugato 107,00 0,500 1,200 64,20

51,00 0,500 1,200 30,60
39,00 0,500 1,200 23,40
55,00 0,500 1,200 33,00
61,00 0,500 1,200 36,60
23,00 0,500 1,200 13,80
12,00 0,500 1,200 7,20
24,00 0,500 1,200 14,40
14,00 0,500 1,200 8,40
62,00 0,500 1,200 37,20
14,00 0,500 1,200 8,40
22,00 0,500 1,200 13,20
35,00 0,500 1,200 21,00

2,00 12,00 0,500 1,200 14,40
42,00 0,500 1,200 25,20

2,00 11,00 0,500 1,200 13,20
35,00 0,500 1,200 21,00

6,00 4,00 0,500 1,200 14,40
20,00 0,500 1,200 12,00
18,00 0,500 1,200 10,80
28,00 0,500 1,200 16,80
70,00 0,500 1,200 42,00
74,00 0,500 1,200 44,40
68,00 0,500 1,200 40,80
39,00 0,500 1,200 23,40
50,00 0,500 1,200 30,00
97,00 0,500 1,200 58,20

2 tubi corrugati 18,00 0,800 1,200 17,28
101,00 0,800 1,200 96,96
96,00 0,800 1,200 92,16
28,00 0,800 1,200 26,88

9 tubi corrugati (5+4) 36,00 1,700 1,500 91,80
124,00 1,700 1,500 316,20
47,00 1,700 1,500 119,85
43,00 1,700 1,500 109,65
61,00 1,700 1,500 155,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´704,33 521´100,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´704,33 521´100,01

108,00 1,700 1,500 275,40
58,00 1,700 1,500 147,90
63,00 1,700 1,500 160,65
43,00 1,700 1,500 109,65
81,00 1,700 1,500 206,55
75,00 1,700 1,500 191,25
57,00 1,700 1,500 145,35
20,00 1,700 1,500 51,00

10 tubi corrugati (5+5) 5,00 1,700 1,500 12,75
14,00 1,700 1,500 35,70

SOMMANO m³ 3´040,53 8,85 26´908,69

21 Tubo corrugato in polietilene ad alta densitAÿ per passaggio cavi -
B0703202G doppia parete - interno liscio - col. rosso resistenza allo

schiacciamento 450 Newton: diametro esterno mm 160 (rotoli da m
50)
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 2 - RETE ENEL
1 tubo corrugato 107,00 107,00

51,00 51,00
39,00 39,00
55,00 55,00
61,00 61,00
23,00 23,00
12,00 12,00
24,00 24,00
14,00 14,00
62,00 62,00
14,00 14,00
22,00 22,00
35,00 35,00

2,00 12,00 24,00
42,00 42,00

2,00 11,00 22,00
35,00 35,00

6,00 4,00 24,00
20,00 20,00
18,00 18,00
28,00 28,00
70,00 70,00
74,00 74,00
68,00 68,00
39,00 39,00
50,00 50,00
97,00 97,00

2 tubi corrugati 2,00 18,00 36,00
2,00 101,00 202,00
2,00 96,00 192,00
2,00 28,00 56,00

9 tubi corrugati (5+4) 9,00 36,00 324,00
9,00 124,00 1´116,00
9,00 47,00 423,00
9,00 43,00 387,00
9,00 61,00 549,00
9,00 108,00 972,00
9,00 58,00 522,00
9,00 63,00 567,00
9,00 43,00 387,00
9,00 81,00 729,00
9,00 75,00 675,00
9,00 57,00 513,00
9,00 20,00 180,00

10 tubi corrugati (5+5) 10,00 5,00 50,00
10,00 14,00 140,00

SOMMANO m 9´150,00 5,10 46´665,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 594´673,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 594´673,70

22 Calcestruzzo C12/15-X0-S3 gettato in opera senza l'ausilio di casseri
B0704406 per rinfianchi e sottofondi di tubazione fino a quota - 3,5 m sotto il

piano di campagna
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 2 - RETE ENEL
1 tubo corrugato 107,00 0,500 0,300 16,05

51,00 0,500 0,300 7,65
39,00 0,500 0,300 5,85
55,00 0,500 0,300 8,25
61,00 0,500 0,300 9,15
23,00 0,500 0,300 3,45
12,00 0,500 0,300 1,80
24,00 0,500 0,300 3,60
14,00 0,500 0,300 2,10
62,00 0,500 0,300 9,30
14,00 0,500 0,300 2,10
22,00 0,500 0,300 3,30
35,00 0,500 0,300 5,25

2,00 12,00 0,500 0,300 3,60
42,00 0,500 0,300 6,30

2,00 11,00 0,500 0,300 3,30
35,00 0,500 0,300 5,25

6,00 4,00 0,500 0,300 3,60
20,00 0,500 0,300 3,00
18,00 0,500 0,300 2,70
28,00 0,500 0,300 4,20
70,00 0,500 0,300 10,50
74,00 0,500 0,300 11,10
68,00 0,500 0,300 10,20
39,00 0,500 0,300 5,85
50,00 0,500 0,300 7,50
97,00 0,500 0,300 14,55

A dedurre tubo *(par.ug.=-,08*0,08*3,14) -0,02 107,00 -2,14
-0,02 51,00 -1,02
-0,02 39,00 -0,78
-0,02 55,00 -1,10
-0,02 61,00 -1,22
-0,02 23,00 -0,46
-0,02 12,00 -0,24
-0,02 24,00 -0,48
-0,02 14,00 -0,28
-0,02 62,00 -1,24
-0,02 14,00 -0,28
-0,02 22,00 -0,44
-0,02 35,00 -0,70

(par.ug.=-2*0,02) -0,04 12,00 -0,48
-0,02 42,00 -0,84

(par.ug.=-2*0,02) -0,04 11,00 -0,44
-0,02 35,00 -0,70

(par.ug.=-6*0,02) -0,12 4,00 -0,48
-0,02 20,00 -0,40
-0,02 18,00 -0,36
-0,02 28,00 -0,56
-0,02 70,00 -1,40
-0,02 74,00 -1,48
-0,02 68,00 -1,36
-0,02 39,00 -0,78
-0,02 50,00 -1,00
-0,02 97,00 -1,94

2 tubi corrugati 18,00 0,800 0,300 4,32
101,00 0,800 0,300 24,24
96,00 0,800 0,300 23,04
28,00 0,800 0,300 6,72

A dedurre tubo -0,04 18,00 -0,72
-0,04 101,00 -4,04
-0,04 96,00 -3,84
-0,04 28,00 1,200 -1,34

9 tubi corrugati (5+4) 36,00 1,700 0,500 30,60
124,00 1,700 0,500 105,40
47,00 1,700 0,500 39,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 371,23 594´673,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 371,23 594´673,70

43,00 1,700 0,500 36,55
61,00 1,700 0,500 51,85

108,00 1,700 0,500 91,80
58,00 1,700 0,500 49,30
63,00 1,700 0,500 53,55
43,00 1,700 0,500 36,55
81,00 1,700 0,500 68,85
75,00 1,700 0,500 63,75
57,00 1,700 0,500 48,45
20,00 1,700 0,500 17,00

A dedurre tubo *(par.ug.=-9*0,02) -0,18 36,00 -6,48
-0,18 124,00 -22,32
-0,18 47,00 -8,46
-0,18 43,00 -7,74
-0,18 61,00 -10,98
-0,18 108,00 -19,44
-0,18 58,00 -10,44
-0,18 63,00 -11,34
-0,18 43,00 -7,74
-0,18 81,00 -14,58
-0,18 75,00 -13,50
-0,18 57,00 -10,26
-0,18 20,00 -3,60

10 tubi corrugati (5+5) 5,00 1,700 0,500 4,25
14,00 1,700 0,500 11,90

10 tubi corrugati (5+5) -0,20 5,00 -1,00
-0,20 14,00 -2,80

Sommano positivi m³ 937,57
Sommano negativi m³ -183,22

SOMMANO m³ 754,35 140,60 106´061,61

23 Reinterro di scavi con materiale: dislocato in prossimitAÿ dello scavo
B0704235A SpCat 0 - <nessuna>

Cat 2 - RETE ENEL
1 tubo corrugato 107,00 0,500 0,900 48,15

51,00 0,500 0,900 22,95
39,00 0,500 0,900 17,55
55,00 0,500 0,900 24,75
61,00 0,500 0,900 27,45
23,00 0,500 0,900 10,35
12,00 0,500 0,900 5,40
24,00 0,500 0,900 10,80
14,00 0,500 0,900 6,30
62,00 0,500 0,900 27,90
14,00 0,500 0,900 6,30
22,00 0,500 0,900 9,90
35,00 0,500 0,900 15,75

2,00 12,00 0,500 0,900 10,80
42,00 0,500 0,900 18,90

2,00 11,00 0,500 0,900 9,90
35,00 0,500 0,900 15,75

6,00 4,00 0,500 0,900 10,80
20,00 0,500 0,900 9,00
18,00 0,500 0,900 8,10
28,00 0,500 0,900 12,60
70,00 0,500 0,900 31,50
74,00 0,500 0,900 33,30
68,00 0,500 0,900 30,60
39,00 0,500 0,900 17,55
50,00 0,500 0,900 22,50
97,00 0,500 0,900 43,65

2 tubi corrugati 18,00 0,800 0,900 12,96
101,00 0,800 0,900 72,72
96,00 0,800 0,900 69,12
28,00 0,800 0,900 20,16

9 tubi corrugati (5+4) 36,00 1,700 1,000 61,20
124,00 1,700 1,000 210,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 955,46 700´735,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 955,46 700´735,31

47,00 1,700 1,000 79,90
43,00 1,700 1,000 73,10
61,00 1,700 1,000 103,70

108,00 1,700 1,000 183,60
58,00 1,700 1,000 98,60
63,00 1,700 1,000 107,10
43,00 1,700 1,000 73,10
81,00 1,700 1,000 137,70
75,00 1,700 1,000 127,50
57,00 1,700 1,000 96,90
20,00 1,700 1,000 34,00

10 tubi corrugati (5+5) 5,00 1,700 1,000 8,50
14,00 1,700 1,000 23,80

SOMMANO m³ 2´102,96 1,80 3´785,33

24 Fornitura e posa di pozzetti di ispezione senza fondo in cemento
A.4.004.006. armato prefabbricato, dimensioni 60x60, compreso scavo, trasporto
02.1 alle P.P.D.D. del materiale di risulta, cls per alloggiamento del

pozzetto, reinterro con mista naturale ed ogni altro onere per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, compreso di chiusino classe C250 luce
60x60
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 2 - RETE ENEL
Per 1 e 2 corrugati 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 315,00 7´560,00

25 Fornitura e posa in opera di cameretta prefabbricata per polifora
N.P.10 tecnologica, comprendete elemento di fondo in cls,  soletta escluso

chiusino in ghisa.
dim 120 x 120 x 150
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 2 - RETE ENEL
Polifora 9 e 10 tubi 15,00

SOMMANO a corpo 15,00 449,41 6´741,15

26 Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale
B0704471A conforme norma UNI EN 124 classe C250 quadrato a telaio ermetico

500x500 mm, luce netta 400x400 mm, h 60 mm, peso 24 kg
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 2 - RETE ENEL

15,00

SOMMANO cad 15,00 106,60 1´599,00

27 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari,
B0704225B misurato in sezione effettiva fino alla profonditAÿ di m 1,50, con

sistemazione in luogo, previa autorizzazione dell'AutoritAÿ
competente: seguito con mezzi meccanici in ambito extra urbano
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 3 - RETE TELECOM
4 tubi corrugati (2+2) 29,00 1,100 1,500 47,85

88,00 1,100 1,500 145,20
49,00 1,100 1,500 80,85
32,00 1,100 1,500 52,80
50,00 1,100 1,500 82,50
63,00 1,100 1,500 103,95
30,00 1,100 1,500 49,50
68,00 1,100 1,500 112,20

108,00 1,100 1,500 178,20
60,00 1,100 1,500 99,00
58,00 1,100 1,500 95,70
60,00 1,100 1,500 99,00
18,00 1,100 1,500 29,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´176,45 720´420,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´176,45 720´420,79

54,00 1,100 1,500 89,10
43,00 1,100 1,500 70,95
11,00 1,100 1,500 18,15
54,00 1,100 1,500 89,10
66,00 1,100 1,500 108,90
82,00 1,100 1,500 135,30
68,00 1,100 1,500 112,20
58,00 1,100 1,500 95,70
62,00 1,100 1,500 102,30
85,00 1,100 1,500 140,25

101,00 1,100 1,500 166,65
66,00 1,100 1,500 108,90
44,00 1,100 1,500 72,60
62,00 1,100 1,500 102,30
19,00 1,100 1,500 31,35
9,00 1,100 1,500 14,85

44,00 1,100 1,500 72,60
19,00 1,100 1,500 31,35
30,00 1,100 1,500 49,50
91,00 1,100 1,500 150,15
51,00 1,100 1,500 84,15
31,00 1,100 1,500 51,15
43,00 1,100 1,500 70,95

101,00 1,100 1,500 166,65
61,00 1,100 1,500 100,65
76,00 1,100 1,500 125,40
68,00 1,100 1,500 112,20
47,00 1,100 1,500 77,55
58,00 1,100 1,500 95,70
96,00 1,100 1,500 158,40

8 tubi corrugati (4+4) 96,00 1,700 1,500 244,80

SOMMANO m³ 4´226,25 8,85 37´402,31

28 Tubo corrugato in polietilene ad alta densitAÿ per passaggio cavi -
B0703202F doppia parete - interno liscio - col. rosso resistenza allo

schiacciamento 450 Newton: diametro esterno mm 125 (rotoli da m
50)
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 3 - RETE TELECOM
4 tubi corrugati 4,00 29,00 116,00

4,00 88,00 352,00
4,00 49,00 196,00
4,00 32,00 128,00
4,00 50,00 200,00
4,00 63,00 252,00
4,00 30,00 120,00
4,00 68,00 272,00
4,00 108,00 432,00
4,00 60,00 240,00
4,00 58,00 232,00
4,00 60,00 240,00
4,00 18,00 72,00
4,00 54,00 216,00
4,00 43,00 172,00
4,00 11,00 44,00
4,00 54,00 216,00
4,00 66,00 264,00
4,00 82,00 328,00
4,00 68,00 272,00
4,00 58,00 232,00
4,00 62,00 248,00
4,00 85,00 340,00
4,00 101,00 404,00
4,00 66,00 264,00
4,00 44,00 176,00
4,00 62,00 248,00
4,00 19,00 76,00
4,00 9,00 36,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´388,00 757´823,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´388,00 757´823,10

4,00 44,00 176,00
4,00 19,00 76,00
4,00 30,00 120,00
4,00 91,00 364,00
4,00 51,00 204,00
4,00 31,00 124,00
4,00 43,00 172,00
4,00 101,00 404,00
4,00 61,00 244,00
4,00 76,00 304,00
4,00 68,00 272,00
4,00 47,00 188,00
4,00 58,00 232,00
4,00 96,00 384,00

8 tubi corrugati (4+4) 8,00 96,00 768,00

SOMMANO m 10´420,00 3,05 31´781,00

29 Calcestruzzo C12/15-X0-S3 gettato in opera senza l'ausilio di casseri
B0704406 per rinfianchi e sottofondi di tubazione fino a quota - 3,5 m sotto il

piano di campagna
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 3 - RETE TELECOM
4 tubi corrugati (2+2) 29,00 1,100 0,500 15,95

88,00 1,100 0,500 48,40
49,00 1,100 0,500 26,95
32,00 1,100 0,500 17,60
50,00 1,100 0,500 27,50
63,00 1,100 0,500 34,65
30,00 1,100 0,500 16,50
68,00 1,100 0,500 37,40

108,00 1,100 0,500 59,40
60,00 1,100 0,500 33,00
58,00 1,100 0,500 31,90
60,00 1,100 0,500 33,00
18,00 1,100 0,500 9,90
54,00 1,100 0,500 29,70
43,00 1,100 0,500 23,65
11,00 1,100 0,500 6,05
54,00 1,100 0,500 29,70
66,00 1,100 0,500 36,30
82,00 1,100 0,500 45,10
68,00 1,100 0,500 37,40
58,00 1,100 0,500 31,90
62,00 1,100 0,500 34,10
85,00 1,100 0,500 46,75

101,00 1,100 0,500 55,55
66,00 1,100 0,500 36,30
44,00 1,100 0,500 24,20
62,00 1,100 0,500 34,10
19,00 1,100 0,500 10,45
9,00 1,100 0,500 4,95

44,00 1,100 0,500 24,20
19,00 1,100 0,500 10,45
30,00 1,100 0,500 16,50
91,00 1,100 0,500 50,05
51,00 1,100 0,500 28,05
31,00 1,100 0,500 17,05
43,00 1,100 0,500 23,65

101,00 1,100 0,500 55,55
61,00 1,100 0,500 33,55
76,00 1,100 0,500 41,80
68,00 1,100 0,500 37,40
47,00 1,100 0,500 25,85
58,00 1,100 0,500 31,90
96,00 1,100 0,500 52,80

A deudrre tubo *(par.ug.=-4*0,063*0,062*3,14) -0,05 29,00 -1,45
-0,05 88,00 -4,40
-0,05 49,00 -2,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´318,85 789´604,10
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´318,85 789´604,10

-0,05 32,00 -1,60
-0,05 50,00 -2,50
-0,05 63,00 -3,15
-0,05 30,00 -1,50
-0,05 68,00 -3,40
-0,05 108,00 -5,40
-0,05 60,00 -3,00
-0,05 58,00 -2,90
-0,05 60,00 -3,00
-0,05 18,00 -0,90
-0,05 54,00 -2,70
-0,05 43,00 -2,15
-0,05 11,00 -0,55
-0,05 54,00 -2,70
-0,05 66,00 -3,30
-0,05 82,00 -4,10
-0,05 68,00 -3,40
-0,05 58,00 -2,90
-0,05 62,00 -3,10
-0,05 85,00 -4,25
-0,05 101,00 -5,05
-0,05 66,00 -3,30
-0,05 44,00 -2,20
-0,05 62,00 -3,10
-0,05 19,00 -0,95
-0,05 9,00 -0,45
-0,05 44,00 -2,20
-0,05 19,00 -0,95
-0,05 30,00 -1,50
-0,05 91,00 -4,55
-0,05 51,00 -2,55
-0,05 31,00 -1,55
-0,05 43,00 -2,15
-0,05 101,00 -5,05
-0,05 61,00 -3,05
-0,05 76,00 -3,80
-0,05 68,00 -3,40
-0,05 47,00 -2,35
-0,05 58,00 -2,90
-0,05 96,00 -4,80

8 tubi corrugati (4+4) 96,00 1,400 0,500 67,20
A dedurre tubo -0,10 96,00 -9,60

Sommano positivi m³ 1´394,35
Sommano negativi m³ -130,25

SOMMANO m³ 1´264,10 140,60 177´732,46

30 Fornitura e posa in opera di cameretta prefabbricata per polifora
N.P.10 tecnologica, comprendete elemento di fondo in cls,  soletta escluso

chiusino in ghisa.
dim 120 x 120 x 150
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 3 - RETE TELECOM

40,00

SOMMANO a corpo 40,00 449,41 17´976,40

31 Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale
B0704471A conforme norma UNI EN 124 classe C250 quadrato a telaio ermetico

500x500 mm, luce netta 400x400 mm, h 60 mm, peso 24 kg
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 3 - RETE TELECOM

40,00

SOMMANO cad 40,00 106,60 4´264,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 989´576,96
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 989´576,96

32 Reinterro di scavi con materiale: dislocato in prossimitAÿ dello scavo
B0704235A SpCat 0 - <nessuna>

Cat 3 - RETE TELECOM
4 tubi corrugati (2+2) 29,00 1,100 1,000 31,90

88,00 1,100 1,000 96,80
49,00 1,100 1,000 53,90
32,00 1,100 1,000 35,20
50,00 1,100 1,000 55,00
63,00 1,100 1,000 69,30
30,00 1,100 1,000 33,00
68,00 1,100 1,000 74,80

108,00 1,100 1,000 118,80
60,00 1,100 1,000 66,00
58,00 1,100 1,000 63,80
60,00 1,100 1,000 66,00
18,00 1,100 1,000 19,80
54,00 1,100 1,000 59,40
43,00 1,100 1,000 47,30
11,00 1,100 1,000 12,10
54,00 1,100 1,000 59,40
66,00 1,100 1,000 72,60
82,00 1,100 1,000 90,20
68,00 1,100 1,000 74,80
58,00 1,100 1,000 63,80
62,00 1,100 1,000 68,20
85,00 1,100 1,000 93,50

101,00 1,100 1,000 111,10
66,00 1,100 1,000 72,60
44,00 1,100 1,000 48,40
62,00 1,100 1,000 68,20
19,00 1,100 1,000 20,90
9,00 1,100 1,000 9,90

44,00 1,100 1,000 48,40
19,00 1,100 1,000 20,90
30,00 1,100 1,000 33,00
91,00 1,100 1,000 100,10
51,00 1,100 1,000 56,10
31,00 1,100 1,000 34,10
43,00 1,100 1,000 47,30

101,00 1,100 1,000 111,10
61,00 1,100 1,000 67,10
76,00 1,100 1,000 83,60
68,00 1,100 1,000 74,80
47,00 1,100 1,000 51,70
58,00 1,100 1,000 63,80
96,00 1,100 1,000 105,60

8 tubi corrugati (4+4) 96,00 1,700 1,000 163,20

SOMMANO m³ 2´817,50 1,80 5´071,50

33 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari,
B0704225B misurato in sezione effettiva fino alla profonditAÿ di m 1,50, con

sistemazione in luogo, previa autorizzazione dell'AutoritAÿ
competente: seguito con mezzi meccanici in ambito extra urbano
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 4 - RETE GAS
Diam 200 2318,00 0,500 1,000 1´159,00

67,00 0,500 1,000 33,50
Diam 100 981,00 0,500 1,000 490,50

50,00 0,500 1,000 25,00
17,00 0,500 1,000 8,50

Diam 35 29,00 0,500 1,000 14,50
44,00 0,500 1,000 22,00

Diam 28 99,00 0,500 1,000 49,50

SOMMANO m³ 1´802,50 8,85 15´952,13

34 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 e posti in opera per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´010´600,59
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1´010´600,59

E25099H condotte di gas a norma UNI ISO 4437, di colore nero con riga gialla
coestrusa, compresi raccordi e pezzi speciali collegati mediante
saldatura dei giunti, eventuali spostamenti longitudinali nei cavi per
intralci di qualsiasi genere e le prove di tenuta e carico previste dalla
vigente normativa, escluso scavi, il letto di posa e i rinfianchi e
rinterri.
Diam 200
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 4 - RETE GAS

2318,00 2´318,00
67,00 67,00
67,00 67,00

SOMMANO m 2´452,00 43,39 106´392,28

35 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 e posti in opera per
E25099I condotte di gas a norma UNI ISO 4437, di colore nero con riga gialla

coestrusa, compresi raccordi e pezzi speciali collegati mediante
saldatura dei giunti, eventuali spostamenti longitudinali nei cavi per
intralci di qualsiasi genere e le prove di tenuta e carico previste dalla
vigente normativa, escluso scavi, il letto di posa e i rinfianchi e
rinterri.
Diam 100
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 4 - RETE GAS

981,00 981,00
50,00 50,00
17,00 17,00

SOMMANO m 1´048,00 17,93 18´790,64

36 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 e posti in opera per
E25099C condotte di gas a norma UNI ISO 4437, di colore nero con riga gialla

coestrusa, compresi raccordi e pezzi speciali collegati mediante
saldatura dei giunti, eventuali spostamenti longitudinali nei cavi per
intralci di qualsiasi genere e le prove di tenuta e carico previste dalla
vigente normativa, escluso scavi, il letto di posa e i rinfianchi e
rinterri.
Diam 35
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 4 - RETE GAS

29,00 29,00
44,00 44,00

SOMMANO m 73,00 4,73 345,29

37 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 e posti in opera per
E25099B condotte di gas a norma UNI ISO 4437, di colore nero con riga gialla

coestrusa, compresi raccordi e pezzi speciali collegati mediante
saldatura dei giunti, eventuali spostamenti longitudinali nei cavi per
intralci di qualsiasi genere e le prove di tenuta e carico previste dalla
vigente normativa, escluso scavi, il letto di posa e i rinfianchi e
rinterri.
Diam 28
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 4 - RETE GAS

99,00 99,00

SOMMANO m 99,00 4,30 425,70

38 Fornitura e posa di sabbia per rinafianco tubazioni
B0703065 SpCat 0 - <nessuna>

Cat 4 - RETE GAS
Diam 200 2318,00 0,500 0,300 347,70

67,00 0,500 0,300 10,05
A dedurre diam tubo *(par.ug.=-0,1*0,1*3,14) -0,03 2318,00 -69,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 288,21 1´136´554,50



pag. 22

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 288,21 1´136´554,50

-0,03 67,00 -2,01
Diam 100 981,00 0,500 0,300 147,15

50,00 0,500 0,300 7,50
17,00 0,500 0,300 2,55

A dedurre diam tubo *(par.ug.=-0,05*0,05*3,14) -0,01 981,00 -9,81
-0,01 50,00 -0,50
-0,01 17,00 -0,17

Diam 35 29,00 0,500 0,200 2,90
44,00 0,500 0,200 4,40

Diam 28 99,00 0,500 0,200 9,90

Sommano positivi m³ 532,15
Sommano negativi m³ -82,03

SOMMANO m³ 450,12 18,71 8´421,75

39 Reinterro di scavi con materiale: dislocato in prossimitAÿ dello scavo
B0704235A SpCat 0 - <nessuna>

Cat 4 - RETE GAS
Diam 200 2318,00 0,500 0,700 811,30

67,00 0,500 0,700 23,45
Diam 100 981,00 0,500 0,700 343,35

50,00 0,500 0,700 17,50
17,00 0,500 0,700 5,95

Diam 35 29,00 0,500 0,800 11,60
44,00 0,500 0,800 17,60

Diam 28 99,00 0,500 0,800 39,60

SOMMANO m³ 1´270,35 1,80 2´286,63

40 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari,
B0704225B misurato in sezione effettiva fino alla profonditAÿ di m 1,50, con

sistemazione in luogo, previa autorizzazione dell'AutoritAÿ
competente: seguito con mezzi meccanici in ambito extra urbano
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 5 - RETE ACQUA POTABILE
Diam 250 2114,00 0,500 1,000 1´057,00
Diam 200 552,00 0,500 1,000 276,00

21,00 0,500 1,000 10,50
54,00 0,500 1,000 27,00

Diam 150 436,00 0,500 1,000 218,00
48,00 0,500 1,000 24,00
34,00 0,500 1,000 17,00

Diam 42 96,00 0,500 1,000 48,00

SOMMANO m³ 1´677,50 8,85 14´845,88

41 Tubazioni in polieilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E25014N resistenza alla crescita lenta della frattura, conforme alle norme UNI

EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della sanità relative ai manufatti
per liquidi in pressione, con resistenza alla crescita alla frattura > 5000
ore (UNI EN ISO 13479), in opera compresi i raccordi e pezzi speciali
di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e
quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono escusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri
diam250
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 5 - RETE ACQUA POTABILE

2114,00 2´114,00

SOMMANO m 2´114,00 88,53 187´152,42

42 Tubazioni in polieilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E25014iL resistenza alla crescita lenta della frattura, conforme alle norme UNI

EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´349´261,18
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R I P O R T O 1´349´261,18

norme igienico sanitarie del Ministero della sanità relative ai manufatti
per liquidi in pressione, con resistenza alla crescita alla frattura > 5000
ore (UNI EN ISO 13479), in opera compresi i raccordi e pezzi speciali
di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e
quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono escusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri
diam200
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 5 - RETE ACQUA POTABILE

552,00 552,00
21,00 21,00
54,00 54,00

SOMMANO m 627,00 60,08 37´670,16

43 Tubazioni in polieilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E25014iJ resistenza alla crescita lenta della frattura, conforme alle norme UNI

EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della sanità relative ai manufatti
per liquidi in pressione, con resistenza alla crescita alla frattura > 5000
ore (UNI EN ISO 13479), in opera compresi i raccordi e pezzi speciali
di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e
quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono escusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri
diam150
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 5 - RETE ACQUA POTABILE

436,00 436,00
48,00 48,00
34,00 34,00

SOMMANO m 518,00 41,38 21´434,84

44 Tubazioni in polieilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E25014iB resistenza alla crescita lenta della frattura, conforme alle norme UNI

EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della sanità relative ai manufatti
per liquidi in pressione, con resistenza alla crescita alla frattura > 5000
ore (UNI EN ISO 13479), in opera compresi i raccordi e pezzi speciali
di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e
quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono escusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri
diam42
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 5 - RETE ACQUA POTABILE

96,00 96,00

SOMMANO m 96,00 5,51 528,96

45 Fornitura e posa di sabbia per rinafianco tubazioni
B0703065 SpCat 0 - <nessuna>

Cat 5 - RETE ACQUA POTABILE
Diam 250 2114,00 0,500 0,400 422,80
Diam 200 552,00 0,500 0,400 110,40

21,00 0,500 0,400 4,20
54,00 0,500 0,400 10,80

Diam 150 436,00 0,500 0,300 65,40
48,00 0,500 0,300 7,20
34,00 0,500 0,300 5,10

Diam 42 96,00 0,500 0,300 14,40

SOMMANO m³ 640,30 18,71 11´980,01

46 Reinterro di scavi con materiale: dislocato in prossimitAÿ dello scavo
B0704235A SpCat 0 - <nessuna>

Cat 5 - RETE ACQUA POTABILE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´420´875,15
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R I P O R T O 1´420´875,15

Diam 250 2114,00 0,500 0,600 634,20
Diam 200 552,00 0,500 0,600 165,60

21,00 0,500 0,600 6,30
54,00 0,500 0,600 16,20

Diam 150 436,00 0,500 0,700 152,60
48,00 0,500 0,700 16,80
34,00 0,500 0,700 11,90

Diam 42 96,00 0,500 0,700 33,60

SOMMANO m³ 1´037,20 1,80 1´866,96

47 Realizzazione di cunicolo, per intubamento canale, installato in opera,
N.P.11 compresi gli spessori di giunzione, compresa la fornitura delle

tubazioni complete di accessori (anello, guranizioni in gomma, flange,
manufatti speciali e relative flange, tubetti per la betonite)
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 6 - NUOVI CANALI INTUBATI

110,00 110,00
190,00 190,00
38,00 38,00
58,00 58,00

100,00 100,00

SOMMANO m 496,00 2´160,00 1´071´360,00

48 Realizzazione di nuovo canale a cielo aperto
N.P.12 SpCat 0 - <nessuna>

Cat 7 - NUOVI CANALI A CIELO APERTO
115,00 115,00
219,00 219,00
78,00 78,00
74,00 74,00

240,00 240,00

SOMMANO m 726,00 192,00 139´392,00

49 Cavo flessibile unipolare, isolato in PVC, non propagante l'ingendio
G13001 conforme CEI 20-22 II

SpCat 0 - <nessuna>
Cat 8 - CAVI
2 tubi corrugati 12,00 18,00 216,00
(par.ug.=2*6) 12,00 101,00 1´212,00
(par.ug.=2*6) 12,00 96,00 1´152,00
(par.ug.=2*6) 12,00 28,00 336,00
9 tubi corrugati *(par.ug.=9*6) 54,00 36,00 1´944,00
(par.ug.=9*6) 54,00 124,00 6´696,00
(par.ug.=9*6) 54,00 47,00 2´538,00
(par.ug.=9*6) 54,00 43,00 2´322,00
(par.ug.=9*6) 54,00 61,00 3´294,00
(par.ug.=9*6) 54,00 108,00 5´832,00
(par.ug.=9*6) 54,00 58,00 3´132,00
(par.ug.=9*6) 54,00 63,00 3´402,00
(par.ug.=9*6) 54,00 43,00 2´322,00
(par.ug.=9*6) 54,00 81,00 4´374,00
(par.ug.=9*6) 54,00 75,00 4´050,00
(par.ug.=9*6) 54,00 57,00 3´078,00
(par.ug.=9*6) 54,00 20,00 1´080,00

SOMMANO m 46´980,00 28,60 1´343´628,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 3´977´122,11

T O T A L E   euro 3´977´122,11

-------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 <nessuna> 3´977´122,11

Totale SUPER CATEGORIE euro 3´977´122,11
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 RETE ACQUE NERE 521´100,01 13,102
  002 RETE ENEL 199´320,78 5,012
  003 RETE TELECOM 274´227,67 6,895
  004 RETE GAS 152´614,42 3,837
  005 RETE ACQUA POTABILE 275´479,23 6,927
  006 NUOVI CANALI INTUBATI 1´071´360,00 26,938
  007 NUOVI CANALI A CIELO APERTO 139´392,00 3,505
  008 CAVI 1´343´628,00 33,784

Totale CATEGORIE euro 3´977´122,11 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 3´977´122,11 100,000

C:000 <nessuna> euro 3´977´122,11 100,000

C:000.001      RETE ACQUE NERE euro 521´100,01 13,102
C:000.002      RETE ENEL euro 199´320,78 5,012
C:000.003      RETE TELECOM euro 274´227,67 6,895
C:000.004      RETE GAS euro 152´614,42 3,837
C:000.005      RETE ACQUA POTABILE euro 275´479,23 6,927
C:000.006      NUOVI CANALI INTUBATI euro 1´071´360,00 26,938
C:000.007      NUOVI CANALI A CIELO APERTO euro 139´392,00 3,505
C:000.008      CAVI euro 1´343´628,00 33,784

TOTALE  euro 3´977´122,11 100,000

     Data, 18/03/2015

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   ['COMPUTO OPERE DI URBANIZZAZIONE MARZO 2015.dcf'   (L:\3 - COMPUTI_METRICI\SEGRATE\ADP3 2013\)  v.1/49]

A   R I P O R T A R E 



OPERE DI URBANIZZAZIONE ADP 3 ‐SOTTOSERVIZI

LAVORI A BASE D'ASTA A SCOMPUTO

RETE ACQUE NERE 521.100,01€                   

RETE ENEL 199.320,78€                   

RETE TELECOM 274.227,67€                   

RETE GAS 152.614,42€                   

RETE ACQUA POTABILE 275.479,23€                   

CAVI 1.343.628,00€               

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso) 2.766.370,11€               

SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI A SCOMPUTO

Oneri per la sicurezza 3% 82.991,10€                     

Interferenze 5% 138.318,51€                   

Allaciamenti reti sottoservizi  8% 221.309,61€                   

Imprevisti (su lavori) 10% 276.637,01€                   

Spese Tecniche  4,5% 124.486,65€                   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 843.742,88€                   

A1 IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DA Q.E 3.610.112,99€               

LAVORI A BASE D'ASTA NON A SCOMPUTO

RETE ACQUE NERE 2.487.684,59€               

VASCHE DI LAMINAZIONE 1.662.462,00€               

NUOVI CANALI INTUBATI 1.071.360,00€               

NUOVI CANALI A CIELO APERTO 139.392,00€                   

TOTALE LAVORI NON A SCOMPUTO 5.360.898,59€               

SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI NON A SCOMPUTO

Oneri per la sicurezza 3% 160.826,96€                   

Interferenze 5% 268.044,93€                   

Allaciamenti reti sottoservizi  8% 428.871,89€                   

Imprevisti (su lavori) 10% 536.089,86€                   

Spese Tecniche  4,5% 241.240,44€                   

TOTALE SOMME A DISPOZISZIONE 1.635.074,07€               

A2 IMPORTO COMPLESSIVO OPERE NON  A SCOMPUTO ONERI 6.995.972,66€               

A3 IMPORTO COMPLESSIVO OPERE (A1 +A2) 10.606.085,65€             

OPERE DI URBANIZZAZIONE ADP 3 ‐SOTTOSERVIZI

LAVORI A BASE D'ASTA A SCOMPUTO

RETE ACQUE NERE 521.100,01€                   

RETE ENEL 199.320,78€                   

RETE TELECOM 274.227,67€                   

RETE GAS 152.614,42€                   

RETE ACQUA POTABILE 275.479,23€                   

CAVI 1.343.628,00€               

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso) 2.766.370,11€               

SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI A SCOMPUTO

Oneri per la sicurezza 3% 82.991,10€                     

Interferenze 5% 138.318,51€                   

Allaciamenti reti sottoservizi  8% 221.309,61€                   

Imprevisti (su lavori) 10% 276.637,01€                   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 719.256,23€                   

A1 IMPORTO COMPLESSIVO OPERE A SCOMPUTO ONERI 3.485.626,34€               














