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PIANO ATTUATIVO AMBITO 3
PISTE CICLOPEDONALI: OPERE DI URBANIZZAZIONE
1 SP 160
L(m) |b(m) |mg [h(m) [mc |e/mc
Movimento di materie 1455 2,51 3638 0,3|11091| € 6,00 | € 6.547,50
Formazione rilevato 1455 2,5/3638 0,5|1819| € 25,00 | € 45.468,75
Pavimentazioni 1455 2,5/ 3638 € 20,00 | € 72.750,00
Opere d'arte
Rampa a terra su muri
Cordolature 1455 2(2910 € 30,00 | € 87.300,00
Protezioni laterali 1455 1| 1455 € 100,00 [ € 145.500,00
Smaltimento acque 1455 1| 1455 € 80,00 [ € 116.400,00
Drenaggio e laminazione 2500 125 € 200,00 | € 25.000,00
Segnaletica Orizzontale 1455 314365 € 2,50 | € 10.912,50
Segnaletica verticale 1455 € 20,00 | € 29.100,00
[lluminazione 83 € 1.800,00 [ € 149.400,00
predisp videosorveglianza 1455 € 20,00 | € 29.100,00
IMPORTO OPERE SP 160 € 717.478,75
Oneri per la sicurezza 3%| € 21.524,36
Eliminazione interferenze 5%| € 35.873,94
Imprevisti 10%| € 71.747,88
Spese Tecniche 4,50%| € 32.286,54
sub - totale € 161.432,72
[TOTALE € 878.911,47 |
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2 SP 14 - Via Novegro
L(m) |b(m) |mg [h(m) [mc |e/mc
Movimento di materie 823 2,51 2058 0,3| 617 € 6,00 | € 3.703,50
Formazione rilevato 823 2,5/ 2058 0,5]1029| € 25,00 | € 25.718,75
Pavimentazioni 823 2,51 2058 € 20,00 | € 41.150,00
Opere d'arte 160 3| 480 € 1.500,00 [ € 720.000,00
Rampa a terra su muri 100 2 3] 600 € 750,00 | € 450.000,00
Cordolature 823 2| 1646 € 30,00 | € 49.380,00
Protezioni laterali 823 1| 823 € 100,00 | € 82.300,00
Smaltimento acque 823 1| 823 € 80,00 | € 65.840,00
Drenaggio e laminazione 2250 113 € 200,00 | € 22.600,00
Segnaletica Orizzontale 823 3] 2469 € 2,50 | € 6.172,50
Segnaletica verticale 823 € 20,00 | € 16.460,00
llluminazione 32 € 1.800,00 | € 57.600,00
predisp videosorveglianza 823 € 20,00 | € 16.460,00
IMPORTO OPERE SP 14 - Via Novegro € 1.557.384,75
Oneri per la sicurezza 3%| € 46.721,54
Eliminazione interferenze 5%| € 77.869,24
Imprevisti 10%| € 155.738,48
Spese Tecniche 4,50%| € 70.082,31
sub - totale € 350.411,57

[TOTALE

€ 1.907.796,32 |
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Via Novegro - PAS

L(m) [b(m) [mg [|h(m) |mc |e/mc

Movimento di materie 474 2,5/ 1185 0,3| 356| € 6,00 | € 2.133,00

Formazione rilevato 474 2,5/ 1185 0,5| 593| € 25,00 | € 14.812,50

Pavimentazioni 474 2,5/ 1185 € 20,00 | € 23.700,00

Opere d'arte 0 0 0 € 1.500,00 | € -

Rampa a terra su muri 0 0 0 0 € 750,00 | € -

Cordolature 474 2| 948 € 30,00 | € 28.440,00

Protezioni laterali 474 1| 474 € 100,00 | € 47.400,00

Smaltimento acque 474 1| 474 € 80,00 | € 37.920,00

Drenaggio e laminazione 950 48 € 200,00 | € 9.600,00

Segnaletica Orizzontale 474 311422 € 2,50 | € 3.555,00

Segnaletica verticale 474 € 20,00 | € 9.480,00

llluminazione 31 € 1.800,00 | € 55.800,00

predisp videosorveglianza 474 € 20,00 | € 9.480,00

IMPORTO OPERE Via Novegro - PAS € 242.320,50
Oneri per la sicurezza 3%| € 7.269,62
Eliminazione interferenze 5%| € 12.116,03
Imprevisti 10%| € 24.232,05
Spese Tecniche 4,50%| € 10.904,42

sub - totale € 54.522,11

[TOTALE € 296.842,61 |
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4 Via Redecesio - Stazione
L(m) [b(m) [mg [h(m) [mc [e/mc

Movimento di materie 1313 415252 0,3]1576| € 6,00 | € 9.453,60
Formazione rilevato 1313 415252 0,5|2626]| € 25,00 | € 65.650,00
Pavimentazioni 1313 415252 € 20,00 | € 105.040,00
Opere d'arte 123 6| 738 € 3.500,00 [ € 2.583.000,00
Rampa a terra su muri 160 1 4] 640 € 750,00 | € 480.000,00
Cordolature 1313 2| 2626 € 30,00 | € 78.780,00
Protezioni laterali 1313 1(1313 € 100,00 | € 131.300,00
Smaltimento acque 1313 1(1313 € 80,00 | € 105.040,00
Drenaggio e laminazione 675 34 € 200,00 | € 6.800,00
Segnaletica Orizzontale 1313 313939 € 2,50 | € 9.847,50
Segnaletica verticale 1313 € 20,00 | € 26.260,00
Illuminazione 109 € 1.800,00 [ € 196.200,00
Predisp videosorveglianza 1190 € 20,00 | € 23.800,00
Blocco scala coperta coperto e aperto con ascensore a

norma disabili n°2 € 95.000,00 | € 190.000,00
Impianto semaforico a chiamata n°1 € 24.000,00 | € 24.000,00

IMPORTO OPERE Via Redecesio - Stazione

€ 4.035.171,10

Oneri per la sicurezza 3%| € 114.187,41
Eliminazione interferenze 5%| € 201.758,56
Imprevisti 10%| € 403.517,11
Spese Tecniche 4,50%| € 181.582,70

sub - totale € 901.045,78

|TOTALE

€ 4.936.216,88 |
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QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO
1 SP 160 € 878.911,47
2 SP 14 - Via Novegro € 1.907.796,32
3 Via Novegro - PAS € 296.842,61
4 Via Redecesio - Stazione € 4.936.216,88
|TOTALE € 8.019.767,28 |
QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO SENZA SPESE TECNICHE

1 SP 160 € 846.624,93
2 SP 14 - Via Novegro € 1.837.714,01
3 Via Novegro - PAS € 285.938,19
4 Via Redecesio - Stazione € 4.754.634,18

|TOTALE € 7.724.911,30 |






