


PIUARCH GAD S.r.l.

AREE INTERVENTI
IMPORTI         

(bollettino 4/2005)

OPERE EDILI

P0  Opere edili: Parcheggio Alpris € 76.071,38

P1  Opere edili: Parcheggio a raso stazione € 291.197,69

P2  Opere edili: Piazza Stazione € 253.346,41

IMPIANTI

Impianti Meccanici € 180.711,78

Impianti Elettrici: Parcheggi e Piazza Stazione € 178.566,93

Impianti Elettrici: Parco (*) € 214.548,07

VERDE

Opere a Verde: Parco € 864.675,15

ALLACCIAMENTI inclusi

Enel cavi elettrici cabine elettriche

Rete Telecom 

Allacciamenti  Illuminazione

Cabina di riduzione Gas metano, contatore gas metano, centrale termica, distribuzioner gas 
metano comparto 1

Rete idrica comunale

Allacciamento alla rete acque nere comunale

TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO € 2.059.117,40

Imprevisti 20% € 411.823,48

TOTALE LAVORI € 2.470.940,88

Sconto 15% € 370.641,13

TOTALE NETTO € 2.100.299,75

spese tecniche 5,5% € 115.516,49

TOTALE COMPLESSIVO € 2.215.816,24

(*)
il progetto elettrico sarà integrato con computo dettagliato dopo approfondimento 
con l'amministrazione comunale

Sono esclusi IVA ed oneri di legge

I prezziari di riferimento utilizzati sono:
- Prezzi Informativi delle Opere Edili in Milano  - CCIAA 3/2005
- Comune di Milano - Listino Prezzi Opere Compiute 2005

Quartiere Stazione Segrate
Opere di urbanizzazione - Quartiere Stazione Segrate - Unità 2,3,4,5,6
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PIUARCH GAD S.r.l.

Art U.M. Positivi Parziale q.tà P.U. Parziale Totali

B 7.04.371.b0 MQ 1.558,00      11,89           € 18.524,62

  
Parcheggio in asfalto - rilevata AUTOCAD   

1.558,00                                                                                        1.558,00   
  

B 7.04.386 MQ/cm 6.232,00      1,36             € 8.475,52

  
Parcheggio in asfalto - rilevata AUTOCAD   

1558*4      6.232,00   
  

B 7.04.376.B0 MQ 1.558,00      5,28             € 8.226,24

  
Parcheggio in asfalto - rilevata AUTOCAD   

1.558,00                                                                                        1.558,00   
  

B 7.04.341 MC 467,40         18,59           € 8.688,97

  
Parcheggio in asfalto - rilevata AUTOCAD   

1558*0,30         467,40   
  

B 7.04.215.A0 MC 467,40         3,36             € 1.570,46

  
Parcheggio in asfalto - rilevata AUTOCAD   

1558*0,30         467,40   
  

B 7.04.376.B0 MQ 259,50         5,28             € 1.370,16

  
Marciapiede in asfalto - rilevata AUTOCAD   

(42,50+14,00+203,00)         259,50   
  

B 7.04.400 MQ 259,50         8,06             € 2.091,57

  
Marciapiede in asfalto - rilevata AUTOCAD   

(42,50+14,00+203,00)         259,50   
  

B 7.04.425.B0 KG 648,75         0,93             € 603,34

  
Marciapiede in asfalto - rilevata AUTOCAD   

(42,50+14,00+203,00)*2,50         648,75   
  

B 7.04.341 MC 77,85           18,59           € 1.447,23

  
Marciapiede in asfalto - rilevata AUTOCAD   

(42,50+14,00+203,00)*0,30           77,85   
  

Strato di collegamento tipo binder in conglomerato bituminoso 
con bitume penetrazione 50-70, 

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 
penetrazione 50-70, 

Quartiere Stazione Segrate
Opere di urbanizzazione - Quartiere Stazione Segrate - Unità 2,3,4,5,6

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 
penetrazione 50-70, 

fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto 
inerte a granulometria stabilizzata, 

fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto 
inerte a granulometria stabilizzata, 

Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico e il 
trasporto del materiale alle discariche 

Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm a 200 kg di cemento 
32,5 R per fondazioni di marciapiedi

lavorazione, posa in opera e sfrido di ferro Fe B 44:
b) per manufatti in genere

Descrizione

Fondazione in conglomerato bituminososabbio/ghiaioso (tipo 
base), con bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100, 

PARCHEGGIO ALPRIS
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PIUARCH GAD S.r.l.

Art U.M. Positivi Parziale q.tà P.U. Parziale Totali

Quartiere Stazione Segrate
Opere di urbanizzazione - Quartiere Stazione Segrate - Unità 2,3,4,5,6

Descrizione

B 7.04.215.A0 MC 77,85           3,36             € 261,58

  
Marciapiede in asfalto - rilevata AUTOCAD   

(42,50+14,00+203,00)*0,30           77,85   
  

B 7.04.308.B0 ML 355,90         48,39           € 17.222,00

  
Cordolo   

(60,90+117,00+86,00+46,00+22,00+24,00)         355,90   
  

1U.05.100.0010 MQ 123,10         7,04             € 866,62

  
Verniciatura per posti auto   

(50,60+44,00+30,00*2+25,00*2)*0,20           40,92   
(19,00+58,00+21,00)*0,20           19,60   
(10,00*26+25,30+27,60)*0,20           62,58   

  

B 8.04.185.B0 MC 106,16         26,25           € 2.786,70

  
Verde x piantumazione stradale   

15,70*2*0,40           12,56   
234*0,40           93,60   

  

B 8.04.250 MQ 265,40         2,50             € 663,50

  
Verde x piantumazione stradale   

15,70*2           31,40   
234,00                                                                                              234,00   

  

B 7.04.341 MC 74,91           18,59           € 1.392,58

  
Verde x piantumazione stradale   

15,70*0,30             4,71   
234,00*0,30           70,20   

  

B 8.04.231.E1 CAD 9,00             41,70           € 375,30

  
Verde x piantumazione stradale   

9,00                                                                                                      9,00   
  

B 8.03.120.H0 CAD 9,00             77,47           € 697,23

  
Verde x piantumazione stradale   

9,00                                                                                                      9,00   
  

1U.04.140.0070 MQ 3,20             181,80         € 581,76

  
Accessi carrai   

6,40*0,50             3,20   
  

Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, 
rastrellatura, 

cordoni posati su sottofondo di calcestruzzo, compresa ogni 
prestazione occorrente; di granito di importazione 

Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico e il 
trasporto del materiale alle discariche 

Stesa e modellazione terra di coltivo compresa la fornitura della 
terra del n. 75
b) meccanica

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita 
dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, 
antisdrucciolevole, 

fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto 
inerte a granulometria stabilizzata, 

messa a dimora di piante compresa l'esecuzione dello scavo, la 
piantagione, il reinterro, la formazione di conca, 

Circonferenza 12÷14 cm (misurata a 1 m da terra); con zolla:
h) liquidambar

Fornitura e posa accessi carrai realizzati con lastre di granito, 
spessore 15 - 20 cm, larghezza 40 - 50 cm, lavorate a punta, 
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PIUARCH GAD S.r.l.

Art U.M. Positivi Parziale q.tà P.U. Parziale Totali

Quartiere Stazione Segrate
Opere di urbanizzazione - Quartiere Stazione Segrate - Unità 2,3,4,5,6

Descrizione

1U.04.140.0060.b CAD 2,00             113,00         € 226,00

  
Accessi carrai   

2,00                                                                                                      2,00   
  

€ 76.071,38TOTALE   PARCHEGGIO ALPRIS

Fornitura e posa di risvolte in masselli di granito per accessi 
carrai, spessore 20 - 25 cm, 
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PIUARCH GAD S.r.l.

Art U.M. Positivi Parziale q.tà P.U. Parziale Totali

Quartiere Stazione Segrate
Opere di urbanizzazione - Quartiere Stazione Segrate - Unità 2,3,4,5,6

Descrizione

B 7.04.371.b0 MQ 5.415,00      11,89           € 64.384,35

  
Parcheggio  in asfalto - rilevata AUTOCAD   

(7180-1765)      5.415,00   
  

B 7.04.386 MQ/cm 5.415,00      1,36             € 7.364,40

  
Parcheggio  in asfalto - rilevata AUTOCAD   

(7180-1765)      5.415,00   
  

B 7.04.376.B0 MQ 5.415,00      5,28             € 28.591,20

  
Parcheggio  in asfalto - rilevata AUTOCAD   

(7180-1765)      5.415,00   
  

B 7.04.341 MC 1.624,50      18,59           € 30.199,46

  
Parcheggio  in asfalto - rilevata AUTOCAD   

(7180-1765)*0,30      1.624,50   
  

B 7.04.215.A0 MC 1.624,50      3,36             € 5.458,32

  
Parcheggio  in asfalto - rilevata AUTOCAD   

(7180-1765)*0,30      1.624,50   
  

B 7.04.376.B0 MQ 1.765,60      5,28             € 9.322,37

  
Marciapiede  in asfalto - rilevata AUTOCAD   

(96,00+530,00+305,00+81,60+45,00+708,00)      1.765,60   
  

B 7.04.400 MQ 1.765,60      8,06             € 14.230,74

  
Marciapiede  in asfalto - rilevata AUTOCAD   

(96,00+530,00+305,00+81,60+45,00+708,00)      1.765,60   
  

B 7.04.425.B0 KG 4.414,00      0,93             € 4.105,02

  
Marciapiede  in asfalto - rilevata AUTOCAD   

(96,00+530,00+305,00+81,60+45,00+708,00)*2,50      4.414,00   
  

B 7.04.341 MC 529,68         18,59           € 9.846,75

  
Marciapiede  in asfalto - rilevata AUTOCAD   

(96,00+530,00+305,00+81,60+45,00+708,00)*0,30         529,68   
  

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 
penetrazione 50-70, 

lavorazione, posa in opera e sfrido di ferro Fe B 44:
b) per manufatti in genere

Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico e il 
trasporto del materiale alle discariche 

Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm a 200 kg di cemento 
32,5 R per fondazioni di marciapiedi

fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto 
inerte a granulometria stabilizzata, 

Fondazione in conglomerato bituminososabbio/ghiaioso (tipo 
base), con bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100, 

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 
penetrazione 50-70, 

fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto 
inerte a granulometria stabilizzata, 

PARCHEGGIO A RASO  DELLA STAZIONE

Strato di collegamento tipo binder in conglomerato bituminoso 
con bitume penetrazione 50-70, 
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PIUARCH GAD S.r.l.

Art U.M. Positivi Parziale q.tà P.U. Parziale Totali

Quartiere Stazione Segrate
Opere di urbanizzazione - Quartiere Stazione Segrate - Unità 2,3,4,5,6

Descrizione

B 7.04.215.A0 MC 529,68         3,36             € 1.779,72

  
Marciapiede  in asfalto - rilevata AUTOCAD   

(96,00+530,00+305,00+81,60+45,00+708,00)*0,30         529,68   
  

B 7.04.308.B0 ML 1.592,80      48,39           € 77.075,59

  
Cordolo   

(114,00+374,00+37,00+28,00+190,80+345,00+504,00)      1.592,80   
  

B 8.04.185.B0 MC 78,86           26,25           € 2.070,08

  
Verde x piantumazione stradale   

(1,5*35)+(20,50+35,00+10,4)*0,40           78,86   
  

B 8.04.250 MQ 118,40         2,50             € 296,00

  
Verde x piantumazione stradale   

(1,5*35)+(20,50+35,00+10,4)         118,40   
  

1U.05.100.0010 MQ 428,56         7,04             € 3.017,06

  
Segnaletica orizzontale   

(426,00+26,00+460,00)*0,20         182,40   
(4,80*(58+73+55))*0,20         178,56   

Strisce pedonali   
1,25*12           15,00   

Frecce   
0,80*2             1,60   

Parcheggi disabili   
(16,40*10+5,00*10+4,10*10)*0,20           51,00   

  

1U.04.150.0010.c CAD 4,00             522,20         € 2.088,80

  
Scivolo per abbattimento barriere   

4,00                                                                                                      4,00   
  

B 8.04.231.E1 CAD 40,00           41,70           € 1.668,00

  
Alberi - messa a dimora   

40,00                                                                                                  40,00   
  

B 8.03.120.H0 CAD 40,00           77,47           € 3.098,80

  
Alberi   

40,00                                                                                                  40,00   
  

Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico e il 
trasporto del materiale alle discariche 

Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere 
architettoniche costituito da elementi prefabbricati. 

Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, 
rastrellatura, 

Stesa e modellazione terra di coltivo compresa la fornitura della 
terra del n. 75
b) meccanica

messa a dimora di piante compresa l'esecuzione dello scavo, la 
piantagione, il reinterro, la formazione di conca, 

Circonferenza 12÷14 cm (misurata a 1 m da terra); con zolla:
h) liquidambar

cordoni posati su sottofondo di calcestruzzo, compresa ogni 
prestazione occorrente; di granito di importazione 

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita 
dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, 
antisdrucciolevole, 
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PIUARCH GAD S.r.l.

Art U.M. Positivi Parziale q.tà P.U. Parziale Totali

Quartiere Stazione Segrate
Opere di urbanizzazione - Quartiere Stazione Segrate - Unità 2,3,4,5,6

Descrizione

1U.04.140.0070 MQ 9,50             181,80         € 1.727,10

  
Accessi carrai   

4,00*0,50             2,00   
6,00*0,50             3,00   
9,00*0,50             4,50   

  

1U.04.140.0060.b CAD 6,00             113,00         € 678,00

  
Accessi carrai   

2,00                                                                                                      2,00   
2,00                                                                                                      2,00   
2,00                                                                                                      2,00   

  

NP05 CAD 4,00             145,00         € 580,00

  
Segnaletica verticale - cartello quadrato   

2,00                                                                                                      2,00   
Segnaletica verticale - cartello esgonale   

1,00                                                                                                      1,00   
Segnaletica verticale - cartello rettangolare   

1,00                                                                                                      1,00   
  

A 1.04.040.A0 MC 0,50             110,00         € 55,00

  
Segnaletica verticale - scavo   

0,50*0,50*0,50*4             0,50   
  

A 1.04.060.A0 MC 0,14             107,00         € 15,41

  
Segnaletica verticale - plinto per palo   

0,30*0,30*0,40*4             0,14   
  

A 1.04.105.A0 KG 4,32             1,26             € 5,44

  
Segnaletica verticale - incidenza ferro per palo   

0,30*0,30*0,40*4*30             4,32   
  

A 1.04.110.A0 MQ 11,20           25,90           € 290,08

  
Segnaletica verticale - cassero plinto per palo   

(0,30+0,40)*4*4           11,20   
  

NP06 CAD 51,00           250,00         € 12.750,00

  
Parcheggio provvisorio Stazione   

(8+10*2+7+3)           38,00   
Strada provvisoria di accesso al Parcheggio   

13,00                                                                                                  13,00   
  

Fornitura e posa in opera di segnali stradali di qualsiasi tipo ( di 
pericolo, divieto, obbligo, prescrizione, ecc) in alluminio con 
pellicola catarrifrangente

Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento armato 
compreso sfrido e legature:
a) barre ad aderenza migliorata qualita' Fe 44K controllato in 
stabilimento del n. 370

Fornitura e posa di risvolte in masselli di granito per accessi 
carrai, spessore 20 - 25 cm, 

Fornitura e posa accessi carrai realizzati con lastre di granito, 
spessore 15 - 20 cm, larghezza 40 - 50 cm, lavorate a punta, 

Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con 
altezza netta dal piano d'appoggio fino a 4 m; 

Scavo parziale di fondazione eseguito fino a 1,50 m di profondità 
sotto il piano dello scavo generale 

Calcestruzzo in opera per opere di fondazione non armate 
confezionato con 3 o più pezzature di inerte, 

Rimozione dei pali illuminazione pubblica
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PIUARCH GAD S.r.l.

Art U.M. Positivi Parziale q.tà P.U. Parziale Totali

Quartiere Stazione Segrate
Opere di urbanizzazione - Quartiere Stazione Segrate - Unità 2,3,4,5,6

Descrizione

NP07 CORPO 1,00             3.500,00      € 3.500,00

  
Parcheggio provvisorio Stazione   

1,00                                                                                                      1,00   
  

NP10 CORPO 1,00             7.000,00      € 7.000,00

  
Area di cantiere   

1,00                                                                                                      1,00   
  

€ 291.197,69TOTALE   PARCHEGGIO A RASO  DELLA STAZIONE

Rimozione cordoli marciapiedi, piste, chiusini.

Segnaletica stradale (strisce e delimitazioni posti auto
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PIUARCH GAD S.r.l.

Art U.M. Positivi Parziale q.tà P.U. Parziale Totali

Quartiere Stazione Segrate
Opere di urbanizzazione - Quartiere Stazione Segrate - Unità 2,3,4,5,6

Descrizione

B 7.04.376.B0 MQ 2.562,40      5,28             € 13.529,47

  
Piazza in asfalto colorato - rilevata AUTOCAD   

(222,00+1848,80+43,30)      2.114,10   
  

Detrazione area Dissuasori   
180,80 -                                                                                    -        180,80   

  
Rotatoria  in asfalto colorato - rilevata AUTOCAD   

(120,10-71,00)           49,10   
Area viabilità e sosta in asfalto colorato - rilevata AUTOCAD   

424         424,00   
Area marciapiede bus in asfalto colorato - rilevata AUTOCAD   

156         156,00   
  

B 7.04.400 MQ 2.562,40      8,06             € 20.652,94

  
Piazza in asfalto rosso - rilevata AUTOCAD   

(222,00+1848,80+43,30)      2.114,10   
  

Detrazione area Dissuasori   
180,80 -                                                                                    -        180,80   

Rotatoria  in porfido - rilevata AUTOCAD   
(120,10-71,00)           49,10   

Area viabilità e sosta in asfalto colorato - rilevata AUTOCAD   
424         424,00   

Area marciapiede bus in asfalto colorato - rilevata AUTOCAD   
156         156,00   

  

B 7.04.425.B0 KG 6.406,00      0,93             € 5.957,58

  
Piazza in asfalto colorato - rilevata AUTOCAD   

(222,00+1848,80+43,30)*2,50      5.285,25   
  

Detrazione area Dissuasori   
452,00 -                                                                                    -        452,00   

Rotatoria  in asfalto colorato - rilevata AUTOCAD   
(120,1-71,00)*2,5         122,75   

Area viabilità e sosta in asfalto colorato - rilevata AUTOCAD   
424*2,5      1.060,00   

Area marciapiede bus in asfalto colorato - rilevata AUTOCAD   
156*2,5         390,00   

  

B 7.04.341 MC 768,72         18,59           € 14.290,50

  
Piazza in asfalto rosso - rilevata AUTOCAD   

(222,00+1848,80+43,30)*0,30         634,23   
  

Detrazione area Dissuasori   
54,24 -                                                                                      -          54,24   

Rotatoria  in porfido - rilevata AUTOCAD   
(120,1-71,00)*0,30           14,73   

Area viabilità e sosta in asfalto colorato - rilevata AUTOCAD   
424*0,30         127,20   

Area marciapiede bus in asfalto colorato - rilevata AUTOCAD   
156*0,30           46,80   

  

lavorazione, posa in opera e sfrido di ferro Fe B 44:
b) per manufatti in genere

Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm a 200 kg di cemento 
32,5 R per fondazioni di marciapiedi

fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto 
inerte a granulometria stabilizzata, 

PIAZZA STAZIONE

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 
penetrazione 50-70, 
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PIUARCH GAD S.r.l.

Art U.M. Positivi Parziale q.tà P.U. Parziale Totali

Quartiere Stazione Segrate
Opere di urbanizzazione - Quartiere Stazione Segrate - Unità 2,3,4,5,6

Descrizione

B 7.04.215.A0 MC 768,72         3,36             € 2.582,90

  
Piazza in asfalto rosso - rilevata AUTOCAD   

(222,00+1848,80+43,30)*0,30         634,23   
  

Detrazione area Dissuasori   
54,24 -                                                                                      -          54,24   

Rotatoria  in porfido - rilevata AUTOCAD   
(120,1-71,00)*0,30           14,73   

Area viabilità e sosta in asfalto colorato - rilevata AUTOCAD   
424*0,30         127,20   

Area marciapiede bus in asfalto colorato - rilevata AUTOCAD   
156*0,30           46,80   

  

B 7.04.376.B0 MQ 673,30         5,28             € 3.555,02

  
Rotatoria in asfalto - rilevata AUTOCAD   

(65,40+86,80+521,10)         673,30   
  

B 7.04.376.B0 MQ 2.313,00      5,28             € 12.212,64

  
Area sosta bus  - rilevata AUTOCAD   

113,00                                                                                              113,00   
Completamento delle opere già eseguite e collaudate  - rilevata AUTOCAD   

2.200,00                                                                                        2.200,00   
  

B 7.04.386 MQ/cm 113,00         1,36             € 153,68

  
Area sosta bus  - rilevata AUTOCAD   

113,00                                                                                              113,00   
  

B 7.04.341 MC 33,90           18,59           € 630,20

  
Area sosta bus  - rilevata AUTOCAD   

113*0,30           33,90   
  

B 7.04.215.A0 MC 33,90           3,36             € 113,90

  
Area sosta bus  - rilevata AUTOCAD   

113*0,30           33,90   
  

B 7.04.371.B0 MQ 113,00         11,89           € 1.343,57

  
Area sosta bus  - rilevata AUTOCAD   

113,00                                                                                              113,00   
  

B 8.04.185.B0 MC 28,48           26,25           € 747,60

  
Rotatoria area a verde - rilevata AUTOCAD   

71,2*0,40           28,48   
  

Fondazione in conglomerato bituminososabbio/ghiaioso (tipo 
base), con bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100, 

Stesa e modellazione terra di coltivo compresa la fornitura della 
terra del n. 75
b) meccanica

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 
penetrazione 50-70, 

fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto 
inerte a granulometria stabilizzata, 

Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico e il 
trasporto del materiale alle discariche 

Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico e il 
trasporto del materiale alle discariche 

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 
penetrazione 50-70, 

Strato di collegamento tipo binder in conglomerato bituminoso 
con bitume penetrazione 50-70, 
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Art U.M. Positivi Parziale q.tà P.U. Parziale Totali

Quartiere Stazione Segrate
Opere di urbanizzazione - Quartiere Stazione Segrate - Unità 2,3,4,5,6

Descrizione

B 8.04.250 MQ 71,20           2,50             € 178,00

  
Rotatoria area a verde - rilevata AUTOCAD   

71,20                                                                                                  71,20   
  

B 7.04.341 MC 21,36           18,59           € 397,08

  
Rotatoria area a verde - rilevata AUTOCAD   

71,2*0,30           21,36   
  

B 8.04.185.B0 MC 72,32           26,25           € 1.898,40

  
Rotatoria - Area Dissuasori   

(6,7+10,7+80,4+3,6+7,6+6,5+65,3)*0,40           72,32   
  

B 8.04.250 MQ 180,80         2,50             € 452,00

  
Rotatoria - Area Dissuasori   

(6,7+10,7+80,4+3,6+7,6+6,5+65,3)         180,80   
  

B 7.04.341 MC 54,24           18,59           € 1.008,32

  
Rotatoria area a verde - rilevata AUTOCAD   

(6,7+10,7+80,4+3,6+7,6+6,5+65,3)*0,30           54,24   
  

A 1.04.075.C0 MC 28,08           140,00         € 3.931,20

  
Muretto cls contenimento terra - H 80 cm   

(7,50*2+9,00+6,60+12,30+11,60)*0,80*0,30           13,08   
(10,50+31,00+7,40+13,60)*0,80*0,30           15,00   

  

A 1.04.105.A0 KG 2.246,40      1,26             € 2.830,46

  
Muretto cls contenimento terra - H 80 cm   

(7,50*2+9,00+6,60+12,30+11,60)*0,80*0,30*80      1.046,40   
(10,50+31,00+7,40+13,60)*0,80*0,30*80      1.200,00   

  

A 1.04.110.B0 MQ 187,20         27,80           € 5.204,16

  
Muretto cls contenimento terra - H 80 cm   

(7,50*2+9,00+6,60+12,30+11,60)*0,80*2           87,20   
(10,50+31,00+7,40+13,60)*0,80*2         100,00   

  

A 1.04.110.G0 MQ 93,60           11,00           € 1.029,60

  
Muretto cls contenimento terra - H 80 cm   

(7,50*2+9,00+6,60+12,30+11,60)*0,80           43,60   
(10,50+31,00+7,40+13,60)*0,80           50,00   

  

fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto 
inerte a granulometria stabilizzata, 

Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento armato 
compreso sfrido e legature:
a) barre ad aderenza migliorata qualita' Fe 44K controllato in 
stabilimento del n. 370

Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, 
rastrellatura, 

Stesa e modellazione terra di coltivo compresa la fornitura della 
terra del n. 75
b) meccanica

Calcestruzzo in opera per murature di elevazione, anche 
leggermente armato, di spessore non inferiore a 20 cm, 

fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto 
inerte a granulometria stabilizzata, 

Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con 
altezza netta dal piano d'appoggio fino a 4 m; 

Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, 
rastrellatura, 

Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con 
altezza netta dal piano d'appoggio fino a 4 m; 
g) sovrapprezzo per casseri con superficie piana 
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Art U.M. Positivi Parziale q.tà P.U. Parziale Totali

Quartiere Stazione Segrate
Opere di urbanizzazione - Quartiere Stazione Segrate - Unità 2,3,4,5,6

Descrizione

A 1.04.055.B0 MC 8,19             97,50           € 798,53

  
Muretto cls contenimento terra - H 80 cm - magrone   

(7,50*2+9,00+6,60+12,30+11,60)*0,70*0,10             3,82   
(10,50+31,00+7,40+13,60)*0,70*0,10             4,38   

  

A 1.04.065.B0 MC 17,55           124,00         € 2.176,20

  
Muretto cls contenimento terra - H 80 cm - fondazione   

(7,50*2+9,00+6,60+12,30+11,60)*0,30*0,50             8,18   
(10,50+31,00+7,40+13,60)*0,30*0,50             9,38   

  

A 1.04.105.A0 KG 3.650,40      1,26             € 4.599,50

  
Muretto cls contenimento terra - H 80 cm   

(7,50*2+9,00+6,60+12,30+11,60)*0,80*0,30*130      1.700,40   
(10,50+31,00+7,40+13,60)*0,80*0,30*130      1.950,00   

  

A 1.04.110.A0 MQ 70,20           25,90           € 1.818,18

  
Muretto cls contenimento terra - H 80 cm   

(7,50*2+9,00+6,60+12,30+11,60)*0,30*2           32,70   
(10,50+31,00+7,40+13,60)*0,30*2           37,50   

  

B 7.04.308.B0 ML 822,10         48,39           € 39.781,42

  
Cordolo in granito   

(66,20+22,60+374,00+27,30+50,00+30,00)         570,10   
Cordolo - area bus   

(42,00+63,00+67,00+80,00)         252,00   
  
  

1U.05.100.0010 MQ 197,57         7,04             € 1.390,86

  
Segnaletica orizzontale   

(24,30+8,60*3+30,18+18,50+14,30+16,80)*0,20           25,98   
(19,60+53,40)*0,20           14,60   
25,80*4         103,20   
(8,40+4,30+5,00)*0,20             3,54   

area bus   
1,20*6             7,20   
66,00*0,20*2           26,40   
2,30*15*0,10             3,45   
5,50*12*2*0,10           13,20   

  

NP05 CAD 10,00           145,00         € 1.450,00

  
Segnaletica verticale - cartello rettangolare   

2,00                                                                                                      2,00   
Segnaletica verticale - cartello circolare   

4,00                                                                                                      4,00   
Segnaletica verticale - cartello triangolare   

2,00                                                                                                      2,00   
Segnaletica verticale - area bus   

2,00                                                                                                      2,00   
  

Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento armato 
compreso sfrido e legature:
a) barre ad aderenza migliorata qualita' Fe 44K controllato in 
stabilimento del n. 370

Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con 
altezza netta dal piano d'appoggio fino a 4 m; 

Calcestruzzo in opera per opere di sottofondazione non armate, 

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita 
dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, 
antisdrucciolevole, 

Fornitura e posa in opera di segnali stradali di qualsiasi tipo ( di 
pericolo, divieto, obbligo, prescrizione, ecc) in alluminio con 
pellicola catarrifrangente

Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi rovesce, 
platee, basamenti semplici di media grandezza, 

cordoni posati su sottofondo di calcestruzzo, compresa ogni 
prestazione occorrente; di granito di importazione 
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PIUARCH GAD S.r.l.

Art U.M. Positivi Parziale q.tà P.U. Parziale Totali

Quartiere Stazione Segrate
Opere di urbanizzazione - Quartiere Stazione Segrate - Unità 2,3,4,5,6

Descrizione

A 1.04.040.A0 MC 1,25             110,00         € 137,50

  
Segnaletica verticale - scavo   

0,50*0,50*0,50*10             1,25   
  

A 1.04.060.A0 MC 0,36             107,00         € 38,52

  
Segnaletica verticale - plinto per palo   

0,30*0,30*0,40*10             0,36   
  

A 1.04.105.A0 KG 10,80           1,26             € 13,61

  
Segnaletica verticale - incidenza ferro per palo   

0,30*0,30*0,40*10*30           10,80   
  

A 1.04.110.A0 MQ 28,00           25,90           € 725,20

  
Segnaletica verticale - cassero plinto per palo   

(0,30+0,40)*4*10           28,00   
  

1U.04.150.0010.c CAD 3,00             522,20         € 1.566,60

  
Scivolo per abbattimento barriere - area bus   

3,00                                                                                                      3,00   
  

NP03 MQ 50,00           200,00         € 10.000,00

  
Pensilina fermata autobus   

50,00                                                                                                  50,00   
  

NP04 CAD 2,00             9.850,00      € 19.700,00

  
Pensilina fermata autobus   

2,00                                                                                                      2,00   
  

A 1.04.055.B0 MC 0,58             97,50           € 56,16

  
Pensilina fermata autobus - Magrone   

1,20*1,20*0,10*4             0,58   
  

A 1.04.065.B0 MC 1,20             124,00         € 148,80

  
Pensilina fermata autobus - Fondazioni   

1,00*1,00*0,30*4             1,20   
  

Fornitura e posa di sistema in profilati di acciaio, zincati per 
riparo intemperie. Formata da vetratura dei lati in vetro di 
sicurezza stratificato 16 mm,

Calcestruzzo in opera per opere di fondazione non armate 
confezionato con 3 o più pezzature di inerte, 

Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con 
altezza netta dal piano d'appoggio fino a 4 m; 

Realizzazione pensilina per fermata autobus costituita d 
astruttura in acciaio zincato con pilastrini diam 160 mm e 
copertura in travi IPE 180/120/80 tutto zincato a caldo, 

Calcestruzzo in opera per opere di sottofondazione non armate, 

Scavo parziale di fondazione eseguito fino a 1,50 m di profondità 
sotto il piano dello scavo generale 

Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi rovesce, 
platee, basamenti semplici di media grandezza, 

Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere 
architettoniche costituito da elementi prefabbricati. 

Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento armato 
compreso sfrido e legature:
a) barre ad aderenza migliorata qualita' Fe 44K controllato in 
stabilimento del n. 370
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PIUARCH GAD S.r.l.

Art U.M. Positivi Parziale q.tà P.U. Parziale Totali

Quartiere Stazione Segrate
Opere di urbanizzazione - Quartiere Stazione Segrate - Unità 2,3,4,5,6

Descrizione

A 1.04.105.A0 KG 108,00         1,26             € 136,08

  
Pensilina fermata autobus - Fondazioni   

1,00*1,00*0,30*4*90         108,00   
  

A 1.04.110.A0 MQ 4,80             25,90           € 124,32

  
Pensilina fermata autobus - Fondazioni   

(1,00*0,30)*4*4             4,80   
  

A 1.04.040.A0 MC 5,40             110,00         € 594,00

  
Pensilina fermata autobus - Scavo   

(1,20+1,50)*0,50*1,00*4             5,40   
  

B13.04.505 MQ 2.002,00      2,16             € 4.324,32

  
Ripristino Cancello verso la ferrovia   

455,00*2,20*2      2.002,00   
  

B13.04.545.B0 MQ 2.002,00      3,15             € 6.306,30

  
Ripristino Cancello verso la ferrovia   

455,00*2,20*2      2.002,00   
  

B13.04.555.C0 MQ 2.002,00      9,68             € 19.379,36

  
Ripristino Cancello verso la ferrovia   

455,00*2,20*2      2.002,00   
  

A 1.05.340 % 30.009,98    0,06             € 1.800,60

  
Ripristino Cancello verso la ferrovia - Assistenza   

30.009,98                                                                                    30.009,98   
  

A 2.04.007.C0 MQ 19,25           59,00           € 1.135,46

  
Area Ingresso Stazione - Demolizione recinzione   

(17,97+3,42*2)*0,50           12,41   
Gradini   

3,42*1,00*2             6,84   
  

A 2.04.023.B0 MQ 61,42           13,63           € 837,18

  
Area Ingresso Stazione - Demolizione recinzione   

(17,97+3,42*2)*2,20           54,58   
Gradini   

3,42*1,00*2             6,84   
  

Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con 
altezza netta dal piano d'appoggio fino a 4 m; 

Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento armato 
compreso sfrido e legature:
a) barre ad aderenza migliorata qualita' Fe 44K controllato in 
stabilimento del n. 370

Prestazioni accessorie, in percentuale sull'importo complessivo 
dell'opera da verniciatore

Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici già 
preparate; per ogni strato applicato:
b) ossido di ferro

Scavo parziale di fondazione eseguito fino a 1,50 m di profondità 
sotto il piano dello scavo generale 

Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su 
superfici già preparate e trattate con antiruggine, per due riprese 
applicate:
c) uretanica a due componenti

Raschiatura di vernici preesistenti in fase di stacco

demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati 
in proiezione 

rimozione di serramenti in legno o ferro, compreso 
abbassamento al piano di carico, 

CMA-ANALITICO 13 13/12/2012



PIUARCH GAD S.r.l.

Art U.M. Positivi Parziale q.tà P.U. Parziale Totali

Quartiere Stazione Segrate
Opere di urbanizzazione - Quartiere Stazione Segrate - Unità 2,3,4,5,6

Descrizione

A 2.04.038.B0 MC 8,62             5,96             € 51,39

  
Area Ingresso Stazione - Carico macerie   
Recinzione

(17,97+3,42*2)*2,20*0,10             5,46   
Cordolo c.a.

(17,97+3,42*2)*0,50*0,20             2,48   
Gradini   

3,42*1,00*2*0,50*0,20             0,68   
  

A 2.04.040 MC 8,62             45,50           € 392,36

  
Area Ingresso Stazione - Trasporto macerie   
Recinzione

(17,97+3,42*2)*2,20*0,10             5,46   
Cordolo c.a.

(17,97+3,42*2)*0,50*0,20             2,48   
Gradini   

3,42*1,00*2*0,50*0,20             0,68   
  

B11.04.205.C0 KG 411,84         2,69             € 1.107,85

  
Area Ingresso Stazione - Nuova recinzione   

3,12*2,20*2*30         411,84   
  

B11.04.285.B0 KG 411,84         0,57             € 234,75

  
Area Ingresso Stazione - Nuova recinzione   

3,12*2,20*2*30         411,84   
  

A 2.05.295 MQ 13,73           30,40           € 417,33

  
Area Ingresso Stazione -  Posa Nuova recinzione   

3,12*2,20*2           13,73   
  

B13.04.545.B0 MQ 13,73           3,15             € 43,24

  
Area Ingresso Stazione - Nuova recinzione - verniciatura   

3,12*2,20*2           13,73   
  

B13.04.555.C0 MQ 13,73           9,68             € 132,89

  
Area Ingresso Stazione - Nuova recinzione - verniciatura   

3,12*2,20*2           13,73   
  

carico materiali provenienti da demolizioni misurato su 
automezzo escluso trasporto alle discariche

trasporto di materiali di qualsiasi natura dall'interno all'esterno 
del fabbricato a mezzo di secchi o carriole, compreso carico e 
scarico a mano

Cancelli e cancellate di ferro, a disegno semplice, con profilati 
normali quadri, tondi, piatti, angolari, con o senza fodrina di 
lamiera, completi di accessori:
c) cancellate fisse di tipo corrente

Posa in opera di inferriate e griglie in ferro (superficie minima 1,5 
m² ), come al n. 200 Cap. B 11

Zincatura:
b) carpenteria leggera

Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici già 
preparate; per ogni strato applicato:
b) ossido di ferro

Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su 
superfici già preparate e trattate con antiruggine, per due riprese 
applicate:
c) uretanica a due componenti
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Art U.M. Positivi Parziale q.tà P.U. Parziale Totali

Quartiere Stazione Segrate
Opere di urbanizzazione - Quartiere Stazione Segrate - Unità 2,3,4,5,6

Descrizione

A 1.05.340 % 176,13         0,06             € 10,57

  
Area Ingresso Stazione - Nuova recinzione - verniciatura   

176,13                                                                                              176,13   
  

A 1.04.040.A0 MC 2,25             110,00         € 247,10

  
Area Ingresso Stazione -  Nuova recinzione - Fondazione scavo   

(0,50+0,70)*3,12*0,5*0,60*2             2,25   
  

A 1.04.055.B0 MC 0,33             97,50           € 32,18

  
Area Ingresso Stazione -  Nuova recinzione - magrone   

3,30*0,50*0,10*2             0,33   
  

A 1.04.065.B0 MC 0,94             124,00         € 116,06

  
Area Ingresso Stazione -  Nuova recinzione - fondazione   

3,12*0,30*0,50*2             0,94   
  

A 1.04.105.A0 KG 84,24           1,26             € 106,14

  
Area Ingresso Stazione -  Nuova recinzione - fondazione   

3,12*0,30*0,50*2*90           84,24   
  

A 1.04.110.A0 MQ 132,48         25,90           € 3.431,23

  
Area Ingresso Stazione -  Nuova recinzione - fondazione   

(3,12+030)*2*2         132,48   
  

A 1.04.075.C0 MC 0,62             140,00         € 87,36

  
Area Ingresso Stazione -  Nuova recinzione - cordolo c.a. H 50   

3,12*0,20*0,50*2             0,62   
  

A 1.04.105.A0 KG 74,88           1,26             € 94,35

  
Area Ingresso Stazione -  Nuova recinzione - cordolo c.a. H 50   

3,12*0,20*0,50*2*120           74,88   
  

A 1.04.110.B0 MQ 14,48           27,80           € 402,54

  
Area Ingresso Stazione -  Nuova recinzione - cordolo c.a. H 50   

(3,12+0,50)*2*2           14,48   
  

Scavo parziale di fondazione eseguito fino a 1,50 m di profondità 
sotto il piano dello scavo generale 

Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento armato 
compreso sfrido e legature:
a) barre ad aderenza migliorata qualita' Fe 44K controllato in 
stabilimento del n. 370

Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con 
altezza netta dal piano d'appoggio fino a 4 m; 

Calcestruzzo in opera per opere di sottofondazione non armate, 

Calcestruzzo in opera per murature di elevazione, anche 
leggermente armato, di spessore non inferiore a 20 cm, 

Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con 
altezza netta dal piano d'appoggio fino a 4 m; 

Prestazioni accessorie, in percentuale sull'importo complessivo 
dell'opera da verniciatore

Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi rovesce, 
platee, basamenti semplici di media grandezza, 

Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento armato 
compreso sfrido e legature:
a) barre ad aderenza migliorata qualita' Fe 44K controllato in 
stabilimento del n. 370
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Art U.M. Positivi Parziale q.tà P.U. Parziale Totali

Quartiere Stazione Segrate
Opere di urbanizzazione - Quartiere Stazione Segrate - Unità 2,3,4,5,6

Descrizione

A 2.04.007.C0 MQ 8,60             59,00           € 507,40

  
Area Ingresso banchina treno - Demolizione cordolo   

17,20*0,50             8,60   
  

A 2.04.023.B0 MQ 37,84           13,63           € 515,76

  
Area Ingresso banchina treno - Demolizione cordolo   

17,20*2,20           37,84   
  

A 2.04.038.B0 MC 5,50             5,96             € 32,80

  
Area Ingresso banchina treno - Demolizione cordolo   
Recinzione

17,20*0,50*0,20             1,72   
Cordolo 

17,20*2,20*0,10             3,78   
  

A 2.04.040 MC 8,43             45,50           € 383,47

  
Area Ingresso banchina treno - Demolizione cordolo   
Recinzione

17,20*0,50*0,10             0,86   
Cordolo 

17,20*2,20*0,20             7,57   
  

B11.04.205.B0 KG 880,00         4,01             € 3.528,80

  
Area Ingresso banchina treno - Nuovo Cancello   

8,00*2,20*50         880,00   
  

B11.04.285.B0 KG 880,00         0,57             € 501,60

  
Area Ingresso banchina treno - Nuovo Cancello   

8,00*2,20*50         880,00   
  

A 1.05.300 MQ 17,60           43,20           € 760,32

  
Area Ingresso banchina treno - Posa Nuovo Cancello   

(8,00*2,20)           17,60   
  

rimozione di serramenti in legno o ferro, compreso 
abbassamento al piano di carico, 

demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati 
in proiezione 

Cancelli e cancellate di ferro, a disegno semplice, con profilati 
normali quadri, tondi, piatti, angolari, con o senza fodrina di 
lamiera, completi di accessori:
b) cancelli apribili di tipo complesso ingressi principali

Zincatura:
b) carpenteria leggera

Posa in opera di cancelli e cancellate in ferro, come al n.205 Cap. 
B 11

carico materiali provenienti da demolizioni misurato su 
automezzo escluso trasporto alle discariche

trasporto di materiali di qualsiasi natura dall'interno all'esterno 
del fabbricato a mezzo di secchi o carriole, compreso carico e 
scarico a mano
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Art U.M. Positivi Parziale q.tà P.U. Parziale Totali

Quartiere Stazione Segrate
Opere di urbanizzazione - Quartiere Stazione Segrate - Unità 2,3,4,5,6

Descrizione

B 9.04.145.A0 KG 443,52         3,15             € 1.397,09

  
Area Ingresso banchina treno - Lamiera gracata per Cancello   

8,00*2,20*12,60*2         443,52   
  

A 1.05.250 KG 443,52         1,99             € 882,60

  
Area Ingresso banchina treno - Posa lamiera gracata Cancello   

8,00*2,20*12,60*2         443,52   
  

B13.04.545.B0 MQ 880,00         3,15             € 2.772,00

  
Area Ingresso banchina treno - Nuovo Cancello - verniciatura   

8,00*2,20*50         880,00   
  

B13.04.555.C0 MQ 880,00         9,68             € 8.518,40

  
Area Ingresso banchina treno - Nuovo Cancello - verniciatura   

8,00*2,20*50         880,00   
  

A 1.05.340 % 11.290,40    0,06             € 677,42

  
Area Ingresso banchina treno - Nuovo Cancello - verniciatura   

11.290,40                                                                                    11.290,40   
  

A 1.04.175.A0 MQ 20,09           35,20           € 707,03

  
Area Ingresso banchina treno - Nuovo muro   

9,13*2,20           20,09   
  

1C.07.120.0040 MQ 40,17           21,87           € 878,56

  
Area Ingresso banchina treno - Nuovo muro - Intonaco   

9,13*2,20*2           40,17   
  

B13.04.365.B0 MQ 40,17           5,86             € 235,41

  
Area Ingresso banchina treno - Nuovo muro - Tinteggiatura   

9,13*2,20*2           40,17   
  

1C.17.650.0020.g MQ 1,83             56,45           € 103,08

  
Area Ingresso banchina treno - Nuovo muro - Copertina   

9,13*0,20             1,83   
  

Murature in blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento 
normale vibrocompresso 
a) superficie piana spessore 15 cm

Prestazioni accessorie, in percentuale sull'importo complessivo 
dell'opera da verniciatore

Fornitura e posa di copertine su muretti, fino a cm. 20 di 
larghezza, spessore cm 3.

Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su 
superfici già preparate e trattate con antiruggine, per due riprese 
applicate:
c) uretanica a due componenti

pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura 
emulsionata idropittura, su superfici esterne intonacate 

Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, 
costituito da rinzaffo idoneo ove opportuno, 

Assistenze murarie alla posa in opera lamiera grecata

Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici già 
preparate; per ogni strato applicato:
b) ossido di ferro

Rivestimento, in lastra nervata e grecata, spessore base 8/10 
mm,
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Art U.M. Positivi Parziale q.tà P.U. Parziale Totali

Quartiere Stazione Segrate
Opere di urbanizzazione - Quartiere Stazione Segrate - Unità 2,3,4,5,6

Descrizione

A 1.04.040.A0 MC 8,75             110,00         € 962,12

  
Area Ingresso banchina treno - Nuovo muro - Scavo   

(0,70+1,00)*0,60*0,5*17,15             8,75   
  

A 1.04.055.B0 MC 1,54             97,50           € 150,49

  
Area Ingresso banchina treno - Nuovo muro - magrone   

0,90*17,15*0,10             1,54   
  

A 1.04.065.B0 MC 6,50             124,00         € 806,31

  
Area Ingresso banchina treno - Nuovo muro - fondazione   

0,70*0,50*17,15             6,00   
Ingresso parcheggio - portali limitatore altezza apribile - fondazione

(0,50*0,50*0,50)*2*2             0,50   
  

A 1.04.105.A0 KG 565,23         1,26             € 712,18

  
Area Ingresso banchina treno - Nuovo muro - ferro   

0,70*0,50*17,15*90         540,23   
Ingresso parcheggio - portali limitatore altezza apribile - fondazione

(0,50*0,50*0,50)*2*2*50           25,00   
  

A 1.04.110.A0 MQ 28,58           25,90           € 740,22

  
Area Ingresso banchina treno - Nuovo muro - cassero   

17,15*0,60*2           20,58   
Ingresso parcheggio - portali limitatore altezza apribile - fondazione

(0,50*4)*2*2             8,00   
  

B11.04.205.B0 KG 805,00         4,01             € 3.228,05

  
Ingresso parcheggio - portali limitatore altezza apribile   

(3,00*2+5,50)*35*2         805,00   
  

C 4.04.400.D0 cad 2,00             2.850,00      € 5.700,00

  
Ingresso parcheggio - portali limitatore altezza apribile   

2,00                                                                                                      2,00   
  

€ 253.346,41

€ 620.615,47

TOTALE   PIAZZA STAZIONE

TOTALE INTERVENTI EDILI

Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con 
altezza netta dal piano d'appoggio fino a 4 m; 

Cancelli e cancellate di ferro, a disegno semplice, con profilati 
normali quadri, tondi, piatti, angolari, con o senza fodrina di 
lamiera, completi di accessori:
b) cancelli apribili di tipo complesso ingressi principali

Automazione per portali a battente
d) per portali a due ante, attuattori interrati , compresi 2 operatori 
per posa incassata e rospettive cassette di fondazione, 1 
apparecchiatura elettronica in contenitore stagno, 1 ricevente 
radio, 1 trasmettitore radiocomandato monocanale, 1 pulsante a 
chiave, 1 lampeggiante, 2 coppie di fotocellule, 2 colonnette per 
fotocellule, chiavi di sblocco - tecnologia oleodinaminca

Scavo parziale di fondazione eseguito fino a 1,50 m di profondità 
sotto il piano dello scavo generale 

Calcestruzzo in opera per opere di sottofondazione non armate, 

Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi rovesce, 
platee, basamenti semplici di media grandezza, 

Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento armato 
compreso sfrido e legature:
a) barre ad aderenza migliorata qualita' Fe 44K controllato in 
stabilimento del n. 370
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Rete Acque Nere  (SbCat 1)

1 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro
B.7.04.245.a lineare di taglio)

a) fino a 5 cm di spessore
SbCat 1 - Rete Acque Nere

2,00 20,00 2,000 80,00

SOMMANO m 80,00 1,20 96,00

2 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro
B.7.04.245.b lineare di taglio)

b) per ogni centimetro in più
SbCat 1 - Rete Acque Nere

2,00 20,00 2,000 2,000 160,00

SOMMANO m 160,00 0,10 16,00

3 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari,
B.7.04.225.a misurato in sezione effettiva fino alla profondità di m 1,50 , con

sistemazione in luogo del materiale eccedente; previa autorizzazione
dellAutorita competente.
a) eseguito con mezzi meccanici
SbCat 1 - Rete Acque Nere

270,00 1,000 1,000 270,00

SOMMANO m3 270,00 3,80 1´026,00

4 Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta
B.7.04.457.b densità coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco
1 e corrugata esternamente di colore nero, per condotte di scarico

interrate non in pressione, prodotto in conformità al prEN 13476-1
tipo B, certificato dal marchio PIIP/a e alla norma UNI 10968/1 tipo
B certificato dal marchio UNI/IIP, con classe di rigidità pari a SN 4
(o8) kN/mq, in barre da 6 (o 12) mt, con giunzione a bicchiere o
mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio PIIIP/a giunzione
a labbro in EPDM. Il Il tubo deve essere prodotto da azienda
certificata ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004. DIAMETRO 200
b) barre da 6 m SN 8 kN/m²
SbCat 1 - Rete Acque Nere

210,00 210,00

SOMMANO m 210,00 22,21 4´664,10

5 Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta
B.7.04.457.b densità coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco
3 e corrugata esternamente di colore nero, per condotte di scarico

interrate non in pressione, prodotto in conformità al prEN 13476-1
tipo B, certificato dal marchio PIIIP/a e alla norma UNI 10968/1 tipo
B certificato dal marchio UNI/IIP, con classe di rigidità pari a SN 4
(o8) kN/mq, in barre da 6 (o 12) mt, con giunzione a bicchiere o
mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio PIIIP/a giunzione
a labbro in EPDM. Il Il tubo deve essere prodotto da azienda
certificata ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004. DIAMETRO 315
b) barre da 6 m SN 8 kN/m²
SbCat 1 - Rete Acque Nere

60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 40,93 2´455,80

6 Pozzetti e chiusini in C.A.V. per traffico leggero. Pozzetto

COMMITTENTE: Valore Reale SGR - Fondo Andromeda
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´257,90

np.MEC-02 prefabbricato in calcestruzzo, escluso chiusino misure esterne
100x100x80 cm
SbCat 1 - Rete Acque Nere
Pozzetto per ispezione sifone Firenze 10,00

SOMMANO n 10,00 63,46 634,60

7 Pozzetti e chiusini in C.A.V. per traffico leggero. anello di prolunga
np.MEC-03 misure esterne 100x100x80 cm

SbCat 1 - Rete Acque Nere
10,00

SOMMANO n 10,00 59,76 597,60

8 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa di tipo pesante
B.7.04.465.a SbCat 1 - Rete Acque Nere

10,00 40,000 400,00

SOMMANO kg 400,00 1,55 620,00

9 Fornitura e posa in opera di pozzetto a due o tre ingressi ed un uscita
np.MEC-04 costituito da una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta

tramite procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata
internamente, avente diametro DN/ID 630 e predisposta per l'innesto
di tubi corrugati in PEAD o tubi in PVC dal diametro DN/OD 160 al
DN/OD 400 mediante specifiche guarnizioni atte ad impedire lo
sfilamento dei tubi ed a garantire la tenuta idraulica del sistema. Il
pozzetto dovrà avere nella parte superiore un bicchiere in grado di
ricevere un elemento di prolunga inserito ad innesto e costituito da un
tronco di tubo corrugato in PEAD DN/ID 630 mm avente classe di
rigidità non inferiore a 4 kN/m2.
Nella parte superiore del pozzetto dovrà essere inserito un inserto
cilindrico in polietilene atto a permettere la sifonatura all'interno del
pozzetto.
Il pozzetto dovrà essere a completa tenuta idraulica anche in presenza
di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale
dell'acqua e la spinta del terreno.
Il pozzetto dovrà essere prodotto da azienda in possesso del
certificato ISO 9001:2000 per la progettazione e produzione di
pozzetti in PE e del certificato ISO 14001:2004 (certificazione
ambientale).
Diametro del pozzetto DN 630 mm, Prolunghe necessarie per
profondita da 1,0 a 3,0 ml. Sono escluse le opere di finitura superiore
che saranno compensate a parte.
SbCat 1 - Rete Acque Nere

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 680,00 4´080,00

10 Fornitura e posa di rete di acciaio elettrosaldata tipo standard del n.
B.7.04.426b A. 1.4.375

SbCat 1 - Rete Acque Nere
6,00 2,00 2,000 15,000 360,00

SOMMANO kg 360,00 1,53 550,80

11 Calcestruzzo Rck 25 N/mm² per soletta in c.a per camerette
B.7.04.416 dispezione

SbCat 1 - Rete Acque Nere
6,00 2,00 2,000 0,300 7,20

SOMMANO m3 7,20 142,80 1´028,16

COMMITTENTE: Valore Reale SGR - Fondo Andromeda

A   R I P O R T A R E 15´769,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´769,06

12 Fornitura e posa in opera di sifone monolitico firenze in PVC per
np.MEC-05 acque nere tipo AN con alta battura sifonante che elimina il rischio di

svuotamento e transito di cattivi odori, doppio tappo di ispezione con
diametro di passagio maggiorato doppia predisposizione per la
ventilazione DIAM 200 mm. Completo di braga con tappo
ispezionabile a 45 gradi.
SbCat 1 - Rete Acque Nere

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 500,00 2´500,00

13 Sabbia viva di cava (peso medio al m³ = 1570 kg)
B.7.03.65 SbCat 1 - Rete Acque Nere

270,00 0,320 1,570 135,65

SOMMANO t 135,65 17,54 2´379,30

14 Operaio qualificato
B.7.01.015 SbCat 1 - Rete Acque Nere

90,00

SOMMANO ora 90,00 30,50 2´745,00

15 Manovale aiutante di operaio specializzato, badilante, oltre 18 anni
B.7.01.20 SbCat 1 - Rete Acque Nere

90,00

SOMMANO ora 90,00 27,80 2´502,00

16 Fornitura e posa in opera di chiusini dispezione in ghisa sferoidale
B.7.04.470.b conformi Norma UNI EN 124 classe D 400 - h 100 mm - passo

duomo diametro 600 mm, muniti di guarnizioni in polietilene, chiave
di bloccaggio e possibilità di rialzo a mezzo di appositi anelli:  b)
telaio rotondo diametro 850 mm peso 64 kg
SbCat 1 - Rete Acque Nere

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 157,52 945,12

17 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico
NP.001 imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del

sottoservizio da segnalare con scritta indelebile indicativa del
servizio, posto alla profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SbCat 1 - Rete Acque Nere

270,00 270,00

SOMMANO m 270,00 0,42 113,40

Parziale Rete Acque Nere  (SbCat 1) euro 26´953,88

Rete Acque Piovane  (SbCat 2)

18 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari,
B.7.04.225.a misurato in sezione effettiva fino alla profondità di m 1,50 , con

sistemazione in luogo del materiale eccedente; previa autorizzazione
dellAutorita competente.
a) eseguito con mezzi meccanici
SbCat 2 - Rete Acque Piovane

1310,00 1,000 1,000 1´310,00

SOMMANO m3 1´310,00 3,80 4´978,00

COMMITTENTE: Valore Reale SGR - Fondo Andromeda

A   R I P O R T A R E 31´931,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´931,88

19 TUBAZIONI IN POLIETILENE Tubo  in  polietilene  strutturato  ad
np.MEC-01 alta  densità  coestruso  a  doppia  parete, liscia  internamente  e

corrugata  esternamente,  per  condotte  di  scarico interrate non in
pressione, prodotto in conformità al prEN 13476-1 tipo B, certificato
dal marchio P IIP/a, controllato secondo gli standard ISO 9002, con
classe  di  rigidità  pari  a  SN  4  -  SN  8,  in  barre  da  6  m,
completo  di manicotto in PEAD e due guarnizioni a labbro.
Diametro esterno mm 160, interno mm 138 - SN 8
SbCat 2 - Rete Acque Piovane

600,00 600,00

SOMMANO m 600,00 11,79 7´074,00

20 Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta
B.7.04.457.b densità coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco
1 e corrugata esternamente di colore nero, per condotte di scarico

interrate non in pressione, prodotto in conformità al prEN 13476-1
tipo B, certificato dal marchio PIIP/a e alla norma UNI 10968/1 tipo
B certificato dal marchio UNI/IIP, con classe di rigidità pari a SN 4
(o8) kN/mq, in barre da 6 (o 12) mt, con giunzione a bicchiere o
mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio PIIIP/a giunzione
a labbro in EPDM. Il Il tubo deve essere prodotto da azienda
certificata ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004. DIAMETRO 200
b) barre da 6 m SN 8 kN/m²
SbCat 2 - Rete Acque Piovane

420,00 420,00

SOMMANO m 420,00 22,21 9´328,20

21 Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta
B.7.04.457.b densità coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco
2 e corrugata esternamente di colore nero, per condotte di scarico

interrate non in pressione, prodotto in conformità al prEN 13476-1
tipo B, certificato dal marchio PIIIP/a e alla norma UNI 10968/1 tipo
B certificato dal marchio UNI/IIP, con classe di rigidità pari a SN 4
(o8) kN/mq, in barre da 6 (o 12) mt, con giunzione a bicchiere o
mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio PIIIP/a giunzione
a labbro in EPDM. Il Il tubo deve essere prodotto da azienda
certificata ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004. DIAMETRO 250
b) barre da 6 m SN 8 kN/m²
SbCat 2 - Rete Acque Piovane

260,00 260,00

SOMMANO m 260,00 29,50 7´670,00

22 Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta
B.7.04.457.b densità coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco
3 e corrugata esternamente di colore nero, per condotte di scarico

interrate non in pressione, prodotto in conformità al prEN 13476-1
tipo B, certificato dal marchio PIIIP/a e alla norma UNI 10968/1 tipo
B certificato dal marchio UNI/IIP, con classe di rigidità pari a SN 4
(o8) kN/mq, in barre da 6 (o 12) mt, con giunzione a bicchiere o
mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio PIIIP/a giunzione
a labbro in EPDM. Il Il tubo deve essere prodotto da azienda
certificata ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004. DIAMETRO 315
b) barre da 6 m SN 8 kN/m²
SbCat 2 - Rete Acque Piovane

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 40,93 1´227,90

23 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per
N.B.7.04.460 scarico acque piovane, escluso scavo e rinterro, dimensioni interne

COMMITTENTE: Valore Reale SGR - Fondo Andromeda
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57´231,98

.b 45x45x90 cm:
SbCat 2 - Rete Acque Piovane

99,00

SOMMANO cadauno 99,00 95,00 9´405,00

24 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, completo di
N.18.04.0020 chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile a scelta della
.003 D.L., fornito e posto in opera. Sono compresi: la suggellatura e la

frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il
rinfianco in calcestruzzo ai lati ed alla base per uno spessore di cm
15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.
SbCat 2 - Rete Acque Piovane

23,00

SOMMANO cad 23,00 71,00 1´633,00

25 Elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
N.18.04.0030 fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei
.003 diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in

calcestruzzo ai lati, per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni
interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60.
SbCat 2 - Rete Acque Piovane

23,00

SOMMANO cad 23,00 23,70 545,10

26 Fornitura e posa in opera di caditoia sifonata in PEMD a sezione
np.MEC-07 rettangolare, ottenuta tramite procedimento di stampaggio

rotazionale, avente dimensioni 400x450 mm ed altezza pari a 500
mm, con una uscita predisposta per l'innesto di tubazioni corrugate in
PEAD o in PVC DN 125 o 160 mm.
La caditoia dovrà essere prodotta da azienda in possesso del
certificato ISO 9001:2000 per la progettazione e produzione di
pozzetti in PE e ISO 14001:2004 (certificazione ambientale).
SbCat 2 - Rete Acque Piovane

28,00

SOMMANO cadauno 28,00 240,00 6´720,00

27 Fornitura e posa in opera di Pozzo perdente ad anelli in cls per la
np.MEC-06 dispersione delle acque meteoriche.

Il pozzetto è completo di:
- Anelli in cls diam. 2000 mm H. 1000 mm
- Fessure per la dispersione dell'acqua lungo tutta la sua
circonferenza;
- Doppio strato di tessuto non tessuto posto esternamente alla
circonferenza del pozzo;
- Solaio si chiusura con rastremazione a DN 600;
- Innesto da DN 200 a DN 350 inserito tranmite guarnizione suppa
parete esterna del rialzo e permette di innestare le tubazioni in
polietilene o PVC da DN 200 o DN 350.
Diametro pozzo 2000 mm altezza utile drenante di 4 mt di
profondità.
SbCat 2 - Rete Acque Piovane

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 2´550,00 22´950,00

28 Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura di cm 3,0-10,0,
N.05.03.0100 fornito e posto in opera esternamente alla circonferenza del pozzo

perdente per uno spessore di 60 cm.

COMMITTENTE: Valore Reale SGR - Fondo Andromeda
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 98´485,08

SbCat 2 - Rete Acque Piovane
9,00 15,70 141,30

SOMMANO mc 141,30 54,00 7´630,20

29 Fornitura e posa in opera di separatore oli minerali compatto
np.MEC-08 rettangolare Pircher, o similare, tipo "K 30 ", 300 x 220 cm, H 246

cm, peso 115 q, realizzato in CLS monolitico tipo Rck 50
completamente verniciato, con galleggiante sicurezza automatico,
chiusura bloccaggio flusso, filtro a coalescenza con cartuccia
estraibile e contenitore di raccolta olio in polietilene DN 250 con
sistema di sfioro manuale con saracinesca, completo di piastra di
copertura carrabile, portata 400 KN, e chiusini in ghisa ø 60 e/o 80
cm tipo sicurezza, implementabile con paratia per protezione filtro di
coalescenza e sistema di estrazione automatica degli idrocarburi
mediante galleggiante. Sistema di allarme sonoro ottico completo di
sonda, sirena lampeggiante, quadro elettrico e pila tampone, il tutto
gestito da sistema elettronico con possibilità di variazione della
tonalità di allarme.
SbCat 2 - Rete Acque Piovane

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 9´200,00 46´000,00

30 Fornitura e posa di rete di acciaio elettrosaldata tipo standard del n.
B.7.04.426b A. 1.4.375

SbCat 2 - Rete Acque Piovane
9,00 2,00 2,000 45,000 1´620,00

SOMMANO kg 1´620,00 1,53 2´478,60

31 Calcestruzzo Rck 25 N/mm² per soletta in c.a per camerette
B.7.04.416 dispezione

SbCat 2 - Rete Acque Piovane
9,00 2,00 2,000 0,300 10,80

SOMMANO m3 10,80 142,80 1´542,24

32 Sabbia viva di cava (peso medio al m³ = 1570 kg)
B.7.03.65 SbCat 2 - Rete Acque Piovane

1310,00 0,320 1,570 658,14

SOMMANO t 658,14 17,54 11´543,78

33 Operaio qualificato
B.7.01.015 SbCat 2 - Rete Acque Piovane

160,00

SOMMANO ora 160,00 30,50 4´880,00

34 Manovale aiutante di operaio specializzato, badilante, oltre 18 anni
B.7.01.20 SbCat 2 - Rete Acque Piovane

160,00

SOMMANO ora 160,00 27,80 4´448,00

35 Fornitura e posa in opera di chiusini dispezione in ghisa sferoidale
B.7.04.470.b conformi Norma UNI EN 124 classe D 400 - h 100 mm - passo

duomo diametro 600 mm, muniti di guarnizioni in polietilene, chiave
di bloccaggio e possibilità di rialzo a mezzo di appositi anelli:  b)
telaio rotondo diametro 850 mm peso 64 kg
SbCat 2 - Rete Acque Piovane

COMMITTENTE: Valore Reale SGR - Fondo Andromeda
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 177´007,90

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 157,52 1´417,68

36 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa di tipo pesante
B.7.04.465.a SbCat 2 - Rete Acque Piovane

Caditoia stradale 28,00 40,000 1´120,00

SOMMANO kg 1´120,00 1,55 1´736,00

37 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico
NP.001 imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del

sottoservizio da segnalare con scritta indelebile indicativa del
servizio, posto alla profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SbCat 2 - Rete Acque Piovane

1310,00 1´310,00

SOMMANO m 1´310,00 0,42 550,20

Parziale Rete Acque Piovane  (SbCat 2) euro 153´757,90

Parziale LAVORI A MISURA euro 180´711,78

T O T A L E   euro 180´711,78

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Rete Acque Nere 26´953,88
  002 Rete Acque Piovane 153´757,90

Totale SUB CATEGORIE euro 180´711,78

     Perugia, 13/11/2012

Il Tecnico
FLU.PROJECT Studio Associato
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE DI URBANIZZAZIONE  (Cat 1)
Pubblica illuminazione  (SbCat 1)

1 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
B.7.04.225.a secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di m

1,50 , con sistemazione in luogo del materiale eccedente; previa
autorizzazione dellAutorita competente.
a) eseguito con mezzi meccanici
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

1150,00 0,600 0,600 414,00

SOMMANO m3 414,00 3,36 1´391,04

2 Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato
A.1.04.475.a del n. 455  per scarico acque piovane a sezione quadrata; escluso

scavo e reinterro:
a) misure esterne 30x30x30 cm
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 51,13 306,78

3 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa di tipo pesante
B.7.04.465.a Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

SbCat 1 - Pubblica illuminazione
6,00 13,000 78,00

SOMMANO kg 78,00 1,55 120,90

4 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio verniciato con polveri
np.EL-15 epossidiche completo di base con getto in cls per il suo sostegno,

pozzetto e chiusino in ghisa sferoidale delle dimensioni minime
30x30cm. Palo altezza 10 mt. Ditta iGuzzini, classe II di
isolamento, Articolo 1545.
Sono compresi itestapali doppi o singoli, le morsettiere, tutti gli
oneri e magisteri per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

22,00

SOMMANO cadauno 22,00 2´150,00 47´300,00

5 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio verniciato con polveri
np.EL-16 epossidiche completo di base con getto in cls per il suo sostegno,

pozzetto e chiusino in ghisa sferoidale delle dimensioni minime
30x30cm. Palo altezza 6 mt. Ditta iGuzzini, classe II di
isolamento, Articolo 1556.
Sono compresi itestapali doppi o singoli, le morsettiere, tutti gli
oneri e magisteri per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

18,00

SOMMANO cadauno 18,00 1´790,00 32´220,00

6 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per
np.EL-17 esterni con ottica stradale a luce diretta, finalizzato all'impiego di

sorgenti luminose con led di potenza. Montaggio a testapalo o
laterale su pali a frusta. Vano ottico, realizzato in pressofusione di

COMMITTENTE: Valore Reale SGR - Fondo Andromeda
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´338,72

alluminio, sottoposte a fosfocromatazione, doppia mano di fondo,
passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia RAL 9007,
cottura a 150° C; possibilità di regolazione, anche tramite scala
graduata, inclinazione rispetto al manto stradale di ± 20°nel
montaggio a testapalo e +5°-20° rispetto al manto stradale nel
montaggio laterale. Cornice fissata al corpo con viti imperdibili,
guarnizione siliconica nera 50 Shore interposta tra corpo e cornice
in grado di garantire l'elevato grado IP, diffusore in PMMA
spessore 3mm siliconato al corpo. Completo di circuito da 84 led
monocromatici di potenza nel colore Cool White (6000K), ottiche
con lente in materiale plastico. Gruppo di alimentazione, collegato
con connettori ad innesto rapido. Driver con sistema automatico di
controllo della temperatura interna e con 4 profili di funzionamento
preimpostati(default ciclo 100%) e selezionabili tramite micro
interruttori, possibilità di realizzare cicli di funzionamento
personalizzati mediante software dedicato e trasferibile tramite
interfaccia usb (a richiesta). Alimentatore elettronico selv 220-
240Vac 50/60Hz. Il flusso luminoso emesso nell'emisfero
superiore dal proiettore Archilede in posizione orizzontale è nullo
(in conformità alle più restrittive norme contro l'inquinamento
luminoso). E? compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

32,00

SOMMANO cadauno 32,00 1´320,00 42´240,00

7 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per
np.EL-18 esterni con ottica stradale a luce diretta, finalizzato all'impiego di

sorgenti luminose con led di potenza. Montaggio a testapalo o
laterale su pali a frusta. Vano ottico, realizzato in pressofusione di
alluminio, sottoposte a fosfocromatazione, doppia mano di fondo,
passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia RAL 9007,
cottura a 150° C; possibilità di regolazione, anche tramite scala
graduata, inclinazione rispetto al manto stradale di ± 20°nel
montaggio a testapalo e +5°-20° rispetto al manto stradale nel
montaggio laterale. Cornice fissata al corpo con viti imperdibili,
guarnizione siliconica nera 50 Shore interposta tra corpo e cornice
in grado di garantire l'elevato grado IP, diffusore in PMMA
spessore 3mm siliconato al corpo. Completo di circuito da 59 led
monocromatici di potenza nel colore Cool White (6000K), ottiche
con lente in materiale plastico. Gruppo di alimentazione, collegato
con connettori ad innesto rapido. Driver con sistema automatico di
controllo della temperatura interna e con 4 profili di funzionamento
preimpostati(default ciclo 100%) e selezionabili tramite micro
interruttori, possibilità di realizzare cicli di funzionamento
personalizzati mediante software dedicato e trasferibile tramite
interfaccia usb (a richiesta). Alimentatore elettronico selv 220-
240Vac 50/60Hz. Il flusso luminoso emesso nell'emisfero
superiore dal proiettore Archilede in posizione orizzontale è nullo
(in conformità alle più restrittive norme contro l'inquinamento
luminoso). E? compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

26,00

SOMMANO cadauno 26,00 1´160,00 30´160,00

8 Cavidotto in polietilene altà densità - doppia parete - tipo ENEL -
B.7.03.203.c interno liscio - con tirafilo preinserito col. verde

c) diametro esterno mm 125 (rotoli da m 50)
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

1150,00 1´150,00

COMMITTENTE: Valore Reale SGR - Fondo Andromeda
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´150,00 153´738,72

SOMMANO m 1´150,00 2,38 2´737,00

9 Operaio qualificato
B.7.01.015 Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

SbCat 1 - Pubblica illuminazione
1150,00 0,100 115,00

SOMMANO ora 115,00 28,75 3´306,25

10 Sabbia viva di cava (peso medio al m³ = 1570 kg)
B.7.03.65 Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

SbCat 1 - Pubblica illuminazione
1150,00 0,600 0,300 207,00

SOMMANO m3 207,00 20,14 4´168,98

11 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico
NP.001 imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del

sottoservizio da segnalare con scritta indelebile indicativa del
servizio, posto alla profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

1150,00 1´150,00

SOMMANO m 1´150,00 0,42 483,00

12 Manovale aiutante di operaio specializzato, badilante, oltre 18 anni
B.7.01.20 Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

SbCat 1 - Pubblica illuminazione
85,000 85,00

SOMMANO ora 85,00 26,20 2´227,00

13 Cavo unipolare o multipolare rigido o flessibile in rame ricotto o
C.4.03.045.a stagnato con guaina, isolato in gomma EPR ad alto modulo e

guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante lincendio a
norme CEI 20-22 II - CEI 20-35 (CEI EN 60332-1) - CEI 20-37 (
CEI EN 50267) e marchio IMQ a contenuta emissione di gas
corrosivi, sigla di designazione FG7(O)R 0,6/1 kV:
a) 4x6 mm²
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

900,00 900,00

SOMMANO m 900,00 2,38 2´142,00

14 Cavo unipolare o multipolare rigido o flessibile in rame ricotto o
C.4.03.045.c stagnato con guaina, isolato in gomma EPR ad alto modulo e

guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante lincendio a
norme CEI 20-22 II - CEI 20-35 (CEI EN 60332-1) - CEI 20-37 (
CEI EN 50267) e marchio IMQ a contenuta emissione di gas
corrosivi, sigla di designazione FG7(O)R 0,6/1 kV:
c) 4x16 mm²
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 12,55 1´255,00

15 Cavo unipolare o multipolare rigido o flessibile in rame ricotto o
C.4.03.045.r stagnato con guaina, isolato in gomma EPR ad alto modulo e

COMMITTENTE: Valore Reale SGR - Fondo Andromeda
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 170´057,95

guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante lincendio a
norme CEI 20-22 II - CEI 20-35 (CEI EN 60332-1) - CEI 20-37 (
CEI EN 50267) e marchio IMQ a contenuta emissione di gas
corrosivi, sigla di designazione FG7(O)R 0,6/1 kV:
c) 3x2,5 mm²
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

600,00 600,00

SOMMANO m 600,00 1,97 1´182,00

16 Cavo unipolare o multipolare rigido o flessibile in rame ricotto o
C.4.03.045.y stagnato con guaina, isolato in gomma EPR ad alto modulo e

guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante lincendio a
norme CEI 20-22 II - CEI 20-35 (CEI EN 60332-1) - CEI 20-37 (
CEI EN 50267) e marchio IMQ a contenuta emissione di gas
corrosivi, sigla di designazione FG7(O)R 0,6/1 kV:
y) 4x2.5 mm²
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

175,00 175,00

SOMMANO m 175,00 3,00 525,00

17 Installatore di 4ª categoria (*) (con effetto dal 1 marzo 2007)(I
C.4.01.015 valori indicati sono da ritenersi validi dal Volume 1-2007)/b

Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

2450,00 0,050 122,50

SOMMANO h 122,50 25,30 3´099,25

18 Oneri per le modifiche da eseguire nel quadro di pubblica
NP.QE.01 illuminazione esistente consistenti in:

-Installazione di nuovo interruttore magnetotermico quadripolare
da 10A 6kA Curva C compreso il cablaggio.
-Contattore di potenza adeguata e collegamento al circuito
ausiliario;
-Redazione degli schemi elettrici aggiornati.
-Realizzazione di tutte le opere necessarie per rendere il quadro
elettrico certificabile.
-Certificazione del quadro elettrico modificato.
Sono comprese tutte le opere per dare il lavoro finito e funzionante
a perfetta regola d'arte.
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 575,00 575,00

19 Interruttori automatici modulari quadripolari con potere di
C.4.03.191.b interruzione fino a 10kA secondo le norme CEI 23-3:

b) fino a 32A
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 69,00 138,00

20 Interruttori automatici modulari bipolari con potere di interruzione
C.4.03.185.b fino a 10 ka secondo le norme CEI 23-3:

b) fino a 32A
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

COMMITTENTE: Valore Reale SGR - Fondo Andromeda
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 175´577,20

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 35,18 35,18

21 Blocchi differenziali bipolari da accoppiare ad interruttori
C.4.03.195.a automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale

magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:
a) sensibilita' 0,03A portata fino 63A
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 54,64 54,64

22 interruttori non automatici quadripolari modulari:
C 4.03.265.b b) da 32A

Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 20,23 20,23

23 sezionatori modulari con portafusibili completi di fusibili
C.4.03.270.g cilindrici:

g) 4 x 32 A
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 17,35 17,35

24 apparecchi modulari vari:
C.4.03.275.g g) segnalatore luminoso con lampada

Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 8,61 25,83

25 apparecchi modulari vari:
C.4.03.275.k k) orologio programmabile bicanale

Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 115,00 115,00

26 Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità
NP.QE.06 regolabile, relè alimentato a 220 V, fornito e posto in opera. Sono

compresi: il montaggio; il collegamento elettrico al quadro sia per
l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 50,00 50,00

27 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di
NP.QE.02 eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in

opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di
impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio

COMMITTENTE: Valore Reale SGR - Fondo Andromeda
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Num.Ord.
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 175´895,43

ed al cablaggio. E' inoltre compresa quant'altro necessario per dare
il lavoro finito. Tripolare fino a 15 kW (su profilato).
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

2,00

SOMMANO cad 2,00 75,00 150,00

28 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
NP.QE.03 DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli

accessori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Contatti ausiliari.
1NA+1NC
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

2,00

SOMMANO cad 2,00 15,00 30,00

29 Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta
NP.QE.04 incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare

componibile, entrate ed uscite cavi con pressacavi o passacavi, con
grado di protezione min. IP44, fornito e posto in opera con telai di
ancoraggio a pavimento per misure. Sono comprese le piastre di
fondo e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Escluso
eventuale zoccolo o basamento in vetroresina. Modulo (larghezza-
profondità-altezza) assimilabili a mm 700x450x1400-1 vano
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 692,00 692,00

30 Zoccolo o basamento per armadi realizzati in vetroresina di altezza
NP.QE.05 fornito e posto in opera come supporto agli armadi. Sono

compresi: gli scassi; i ripristini del terreno ed i relativi fissaggi allo
stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. E' escluso l'eventuale pozzetto.
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 155,00 155,00

31 Installatore di 4ª categoria (*) (con effetto dal 1 marzo 2007)(I
C.4.01.015 valori indicati sono da ritenersi validi dal Volume 1-2007)/b

Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione

65,00

SOMMANO h 65,00 25,30 1´644,50

Parziale Pubblica illuminazione  (SbCat 1) euro 178´566,93
Parziale OPERE DI URBANIZZAZIONE  (Cat 1) euro 178´566,93

Parziale LAVORI A MISURA euro 178´566,93

T O T A L E   euro 178´566,93

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OPERE DI URBANIZZAZIONE 178´566,93

Totale CATEGORIE euro 178´566,93
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Pubblica illuminazione 178´566,93

Totale SUB CATEGORIE euro 178´566,93
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 178´566,93

M:000 <nessuna> euro 178´566,93

M:000.001      OPERE DI URBANIZZAZIONE euro 178´566,93

M:000.001.001           Pubblica illuminazione euro 178´566,93

TOTALE  euro 178´566,93
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

Nota Bene:
Gli impianti in oggetto sono stati progettati in accordo con gli enti interessati:
- ENEL SOLE per impianto di illuminazione pubblica;
Si richiede, prima di procedere con l'esecuzione delle opere, di verificare i progetti con gli enti al fine di ottenere dagli stessi la
sottoscrizione.

     Perugia, 23/07/2012

Il Tecnico
FLU.PROJECT Studio Associato

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Valore Reale SGR - Fondo Andromeda  ['3316-EL-O-URB-CCIAA-Milano-appalto Var 07-12.dcf'   (X:\_ FLU PROJECT\L_3316\- Computi\- 01 Computi Lotto 1\)  v.1/31]

A   R I P O R T A R E 



FLU.PROJECT Studio Associato
Via della Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia pag. 2

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE DI URBANIZZAZIONE  (Cat 1)
Pubblica illuminazione parco  (SbCat 1)

1 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari, misurato in sezione effettiva fino alla
B.7.04.225.a profondità di m 1,50 , con sistemazione in luogo del materiale eccedente; previa autorizzazione dellAutorita

competente.
a) eseguito con mezzi meccanici
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione parco

SOMMANO m3 327,60 3,36 1´100,74

2 Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato del n. 455  per scarico acque piovane a sezione
A.1.04.475.a quadrata; escluso scavo e reinterro:

a) misure esterne 30x30x30 cm
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione parco

SOMMANO cadauno 10,00 51,13 511,30

3 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa di tipo pesante
B.7.04.465.a Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

SbCat 1 - Pubblica illuminazione parco

SOMMANO kg 130,00 1,55 201,50

Fornitura, posa in opera, installazione su palo predisposto in formazione multipla collegamento di apparecchio illuminante Maxywoody medio 150W HIT G12 230V art. 5618.015 iGuzzini o similare.Il corpo illuminante dovrà avere le seguenti caratteristiche:- corpo realizzato in pressofusione di alluminio verniciato, munito di vetro di chiusura solidale alla cornice. -all'interno del corpo dovrà essere alloggiato il riflettore realizzato in alluminio superpuro al 99,98%, brillantato ed anodizzato. -Il vano ottico dovrà essere  munito di vetro di chiusura siliconato nella parte anteriore, per garantire la tenuta stagna contro la penetrazione dei liquidi. -opportune aperture sulla cornice dovranno permettere il deflusso dell'acqua piovana. --l'apparecchio dovrà essere dotato di doppio pressacavo (M24x1,5) per consentire il cablaggio passante. -l'apparecchio dovrà essere orientabile nel piano verticale per mezzo di una staffa con scala graduata a passo 10°, provvista di blocchi meccanici che garantiscono il puntamento stabile del fascio luminoso. -l'apparecchio dovrà essere dotato di una valvola di decompressione finalizzata all'annullamento della depressione interna in fase di manutenzione.-tutti i componenti dovranno essere posizionati su un'unica piastra mediante viti imperdibili, per cui la manutenzione straordinaria risulta veloce. -il processo di verniciatura dovrà essere eseguito con l'utilizzo di vernice acrilica (massima protezione alla radiazione UV della luce solare) di tipo liquida (massima protezione agli agenti atmosferici).

-l'apparecchio dovrà essere completo di staffa di ancoraggio 150 W HIT (CDM-T) Wide Flood

-l'apparecchio dovrà essere completo di lampada ad alogenuri metallici 150W G12 3000 K Mastercolour CDM-T (Philips).La flangia dovrà essere realizzata in pressofusione di alluminio e verniciata con trattamento superficiale di verniciatura liquida texturizzata. La flangia dovrà consentire la rotazione completa del proiettore in ogni direzione, grazie alla combinazione delle rotazioni tra proiettore e staffa (continua) e delle rotazioni tra staffa e flangia (360°). L'installazione dovrà essere garantita da viterie e dadi in acciaio inox. Sulla flangia dovranno essere presenti sedi esagonali per l'antirotazione dei dadi.Grandezze fotometriche rilevanti:-Flusso totale emesso [Lm]: 9930.2-Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0-Potenza totale [W]: 170-Efficienza luminosa [Lm/W]: 58.41-Tensione [V]: 230-Numero di vani: 1E' compresa la lampada ad alogenuri metallici 150W G12 3000 K Mastercolour CDM-T (Philips) esecuzione con alimentatore elettromeccanico induttivo.E' compresa la Flangia da palo diametro 12 cm articolo 6111.015 iGuzzini o similare.E' compreso il cavo di collegamento fino alla morsettiera.E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

4 Fornitura, posa in opera, installazione su palo predisposto in formazione multipla collegamento di apparecchio 
NP.ILL.02 illuminante Maxywoody medio 150W HIT G12 230V art. 5618.015 iGuzzini o similare.

Il corpo illuminante dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- corpo realizzato in pressofusione di alluminio verniciato, munito di vetro di chiusura solidale alla cornice. 
-all'interno del corpo dovrà essere alloggiato il riflettore realizzato in alluminio superpuro al 99,98%, 
brillantato ed anodizzato. 
-Il vano ottico dovrà essere  munito di vetro di chiusura siliconato nella parte anteriore, per garantire la tenuta 
stagna contro la penetrazione dei liquidi. 
-opportune aperture sulla cornice dovranno permettere il deflusso dell'acqua piovana. --l'apparecchio dovrà 
essere dotato di doppio pressacavo (M24x1,5) per consentire il cablaggio passante. 
-l'apparecchio dovrà essere orientabile nel piano verticale per mezzo di una staffa con scala graduata a passo 
10°, provvista di blocchi meccanici che garantiscono il puntamento stabile del fascio luminoso. 
-l'apparecchio dovrà essere dotato di una valvola di decompressione finalizzata all'annullamento della 
depressione interna in fase di manutenzione.
-tutti i componenti dovranno essere posizionati su un'unica piastra mediante viti imperdibili, per cui la 
manutenzione straordinaria risulta veloce. 
-il processo di verniciatura dovrà essere eseguito con l'utilizzo di vernice acrilica (massima protezione alla 
radiazione UV della luce solare) di tipo liquida (massima protezione agli agenti atmosferici).

-l'apparecchio dovrà essere completo di staffa di ancoraggio 150 W HIT (CDM-T) Wide Flood

-l'apparecchio dovrà essere completo di lampada ad alogenuri metallici 150W G12 3000 K Mastercolour 
CDM-T (Philips).
La flangia dovrà essere realizzata in pressofusione di alluminio e verniciata con trattamento superficiale di 
verniciatura liquida texturizzata. La flangia dovrà consentire la rotazione completa del proiettore in ogni 
direzione, grazie alla combinazione delle rotazioni tra proiettore e staffa (continua) e delle rotazioni tra staffa e 
flangia (360°). L'installazione dovrà essere garantita da viterie e dadi in acciaio inox. Sulla flangia dovranno 
essere presenti sedi esagonali per l'antirotazione dei dadi.
Grandezze fotometriche rilevanti:
-Flusso totale emesso [Lm]: 9930.2
-Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
-Potenza totale [W]: 170
-Efficienza luminosa [Lm/W]: 58.41
-Tensione [V]: 230
-Numero di vani: 1
E' compresa la lampada ad alogenuri metallici 150W G12 3000 K Mastercolour CDM-T (Philips) esecuzione 
con alimentatore elettromeccanico induttivo.
E' compresa la Flangia da palo diametro 12 cm articolo 6111.015 iGuzzini o similare.
E' compreso il cavo di collegamento fino alla morsettiera.
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 1´813,54

E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione parco

SOMMANO cadauno 100,00 795,00 79´500,00

Fornitura, posa in opera, installazione su basamento predisposto di palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata modello 1543.015 iGuzzini o similare. La zincatura prevede l'operazione di agitatura, in modo da impedire l'accumulo di sali di zinco al suo interno. Il palo deve comunque essere costituito da un unico tubo sottoposto a calandratura e saldatura; ed essere in acciaio EN10025-S235JR (ex Fe360 UNI7070), ha diametro 102 mm, spessore 4 mm e altezza 8000 mm. L'asola per la portella deve essere dimensiona a 186x45 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera a due fusibili (cod. 1865 i Guzzini o similare) che deve essere inclusa nella fornitura. Il palo dovrà essere dotato di portella realizzata a toppa, in pressofusione di alluminio; corredata la relativa chiave. La chiusura deve essere assicurata tramite una guarnizione di tenuta antinvecchiante, che si adatta alle irregolarità superficiali del palo. Il palo deve presentare 4 fori passanti, con inserti filettati in acciaio inox per permettere il fissaggio del tirante. Nella parte superiore deve essere presente una piastra metallica in acciaio zincato, saldata, con 3 fori M8 posti a 120°, adibita al fissaggio del testapalo a filo. All'estremità superiore del palo deve essere installato un tappo di chiusura realizzato in policarbonato (siliconato dall'utente). Il palo deve essere idoneo per resistere alla spinta dinamica del vento, in conformità alle normative vigenti descritte nel Decreto Ministeriale del 16/01/96.E' compresa la morsettiera, il collegamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

5 Fornitura, posa in opera, installazione su basamento predisposto di palo cilindrico realizzato in acciaio zincato 
NP.ILL.03 a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale 

di verniciatura acrilica a polvere texturizzata modello 1543.015 iGuzzini o similare. La zincatura prevede 
l'operazione di agitatura, in modo da impedire l'accumulo di sali di zinco al suo interno. Il palo deve comunque 
essere costituito da un unico tubo sottoposto a calandratura e saldatura; ed essere in acciaio EN10025-S235JR 
(ex Fe360 UNI7070), ha diametro 102 mm, spessore 4 mm e altezza 8000 mm. L'asola per la portella deve 
essere dimensiona a 186x45 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera a 
due fusibili (cod. 1865 i Guzzini o similare) che deve essere inclusa nella fornitura. Il palo dovrà essere dotato 
di portella realizzata a toppa, in pressofusione di alluminio; corredata la relativa chiave. La chiusura deve 
essere assicurata tramite una guarnizione di tenuta antinvecchiante, che si adatta alle irregolarità superficiali 
del palo. Il palo deve presentare 4 fori passanti, con inserti filettati in acciaio inox per permettere il fissaggio 
del tirante. Nella parte superiore deve essere presente una piastra metallica in acciaio zincato, saldata, con 3 
fori M8 posti a 120°, adibita al fissaggio del testapalo a filo. All'estremità superiore del palo deve essere 
installato un tappo di chiusura realizzato in policarbonato (siliconato dall'utente). Il palo deve essere idoneo per 
resistere alla spinta dinamica del vento, in conformità alle normative vigenti descritte nel Decreto Ministeriale 
del 16/01/96.
E' compresa la morsettiera, il collegamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione parco

SOMMANO cadauno 25,00 751,00 18´775,00

Fornitura e posa in opera di proiettore per esterni finalizzato all'impiego di lampade a scarica a ioduri metallici. Realizzato in pressofusione di alluminio con riflettore in lamiera di alluminio superpuro 99,95% modello Platea iGuzzini art. 7377 o similare, dotato di sorgente luminosa ad alogenuri metallici da 70W. Piastra porta componenti in lamiera di alluminio con viteria in acciaio inox. L'accesso al vano ottico avviene tramite l'apertura del portello anteriore dotato di vetro di protezione con guarnizione in silicone. L'apparecchio deve essere dotato di doppio pressacavo PG11 per consentire il cablaggio passante. Sistema di puntamento tramite blocco a viti con ausilio di scala graduata.E' compreso il braccio testa palo art.1262 iGuzzini.

7377: proiettore 70 W HIT-DE 70 W HST-DE A-AL-F-ST

Grandezze fotometriche rilevanti:Flusso totale emesso [Lm]: 3091,32Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0Potenza totale [W]: 70Flusso in emergenza [Lm]: /Efficienza luminosa [Lm/W]: 44,16Tensione [V]: 230Numero di vani: 1E' compresa la lampada (Philips) alogenuri metallici 70W 3000 K Mastercolour CDM-T esecuzione con alimentatore elettromeccanico induttivo.E' compreso il cavo di collegamento fino alla morsettiera.Il testa palo di ancoraggio art. 1262 iGuzzini.E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

6 Fornitura e posa in opera di proiettore per esterni finalizzato all'impiego di lampade a scarica a ioduri metallici. 
NP.ILL.04 Realizzato in pressofusione di alluminio con riflettore in lamiera di alluminio superpuro 99,95% modello 

Platea iGuzzini art. 7377 o similare, dotato di sorgente luminosa ad alogenuri metallici da 70W. Piastra porta 
componenti in lamiera di alluminio con viteria in acciaio inox. L'accesso al vano ottico avviene tramite 
l'apertura del portello anteriore dotato di vetro di protezione con guarnizione in silicone. L'apparecchio deve 
essere dotato di doppio pressacavo PG11 per consentire il cablaggio passante. Sistema di puntamento tramite 
blocco a viti con ausilio di scala graduata.
E' compreso il braccio testa palo art.1262 iGuzzini.

7377: proiettore 70 W HIT-DE 70 W HST-DE A-AL-F-STGrandezze fotometriche rilevanti:
Flusso totale emesso [Lm]: 3091,32
Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
Potenza totale [W]: 70
Flusso in emergenza [Lm]: /
Efficienza luminosa [Lm/W]: 44,16
Tensione [V]: 230
Numero di vani: 1
E' compresa la lampada (Philips) alogenuri metallici 70W 3000 K Mastercolour CDM-T esecuzione con 
alimentatore elettromeccanico induttivo.
E' compreso il cavo di collegamento fino alla morsettiera.
Il testa palo di ancoraggio art. 1262 iGuzzini.
E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione parco

SOMMANO cadauno 12,00 490,00 5´880,00

Fornitura e posa in opera su basamento predisposto di palo conico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura a polveri acriliche art.1275 iGuzzini o similare. Il palo è costituito da un unico tubo saldato; è in acciaio EN 10025-S235JR (ex Fe 360 UNI 7070), ha diametro di base 106 mm e di testa 60 mm, spessore 3 mm e lunghezza 4600 mm. L'asola per la portella è dimensionata a 186x45 mm, ad altezza 800 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera a due fusibili (cod. 1864). Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 12 - EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata, con forma e bordi arrotondati; viti di serraggio a testa semisferica con impronta triangolare a lati semitondi, in acciaio inox AISI 304); la chiusura è assicurata tramite una guarnizione di tenuta in cloruro di poliammide (PVC) flessibile, che si adatta alle irregolarità superficiali del palo. Internamente al palo è presente un gancio metallico, atto a supportare la morsettiera. Esso è costituito da un tondino metallico di diametro 4 mm, ripiegato due volte, di dimensioni 40x21 mm, saldato ad altezza di circa 996 mm dal terreno. Il palo è idoneo per resistere alla spinta dinamica del vento, in conformità alle normative vigenti descritte nel Decreto Ministeriale del 16/01/96.E' compresa la morsettiera art. 1864, il collegamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

7 Fornitura e posa in opera su basamento predisposto di palo conico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 
NP.ILL.05 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di 

verniciatura a polveri acriliche art.1275 iGuzzini o similare. Il palo è costituito da un unico tubo saldato; è in 
acciaio EN 10025-S235JR (ex Fe 360 UNI 7070), ha diametro di base 106 mm e di testa 60 mm, spessore 3 
mm e lunghezza 4600 mm. L'asola per la portella è dimensionata a 186x45 mm, ad altezza 800 mm dal 
terreno, idonea per il montaggio della morsettiera a due fusibili (cod. 1864). Portella realizzata a toppa, in lega 
di alluminio GDALSI 12 - EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata, con forma e bordi arrotondati; viti di 
serraggio a testa semisferica con impronta triangolare a lati semitondi, in acciaio inox AISI 304); la chiusura è 
assicurata tramite una guarnizione di tenuta in cloruro di poliammide (PVC) flessibile, che si adatta alle 
irregolarità superficiali del palo. Internamente al palo è presente un gancio metallico, atto a supportare la 
morsettiera. Esso è costituito da un tondino metallico di diametro 4 mm, ripiegato due volte, di dimensioni 
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40x21 mm, saldato ad altezza di circa 996 mm dal terreno. Il palo è idoneo per resistere alla spinta dinamica 
del vento, in conformità alle normative vigenti descritte nel Decreto Ministeriale del 16/01/96.
E' compresa la morsettiera art. 1864, il collegamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione parco

SOMMANO cadauno 12,00 451,00 5´412,00

8 Basamento di sostegno per palo, realizzato in conglomerato cementizio Rck 250, delle dimensioni assimilabili a
np.EL-19 mm 500x500x600, per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo

scavo; la tubazione del diametro mm 300 per l'alloggiamento del palo, il ripristino del terreno, il pozzetto di
dimensioni 300x300x300 ispezionabile; il chiusino in ghisa sferoidale classe B125 dimensioni 300x300 mm. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte.
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione parco

SOMMANO cad 12,00 108,00 1´296,00

9 Basamento di sostegno per palo, realizzato in conglomerato cementizio Rck 250, delle dimensioni assimilabili a
np.EL-20 mm 1000x700x1000 per pali di altezza fuori terra oltre mm 6500, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo

scavo, la tubazione del diametro mm 300 per l'alloggiamento del palo, il ripristino del terreno, il pozzetto di
dimensioni 300x300 mm ispezionabile, il chiusino in ghisa sferoidale classe B125 dimensioni 300x300 mm. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte.
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione parco

SOMMANO ca 25,00 151,00 3´775,00

10 Cavidotto in polietilene altà densità - doppia parete - tipo ENEL - interno liscio - con tirafilo preinserito col. verde
B.7.03.203.c c) diametro esterno mm 125 (rotoli da m 50)

Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione parco

SOMMANO m 915,00 2,38 2´177,70

11 Operaio qualificato
B.7.01.015 Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

SbCat 1 - Pubblica illuminazione parco

SOMMANO ora 91,50 28,75 2´630,63

12 Sabbia viva di cava (peso medio al m³ = 1570 kg)
B.7.03.65 Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

SbCat 1 - Pubblica illuminazione parco

SOMMANO m3 164,70 20,14 3´317,06

13 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400,
NP.001 del colore specifico del sottoservizio da segnalare con scritta indelebile indicativa del servizio, posto alla

profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione parco

SOMMANO m 915,00 0,42 384,30

14 Manovale aiutante di operaio specializzato, badilante, oltre 18 anni
B.7.01.20 Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

SbCat 1 - Pubblica illuminazione parco

SOMMANO ora 75,00 26,20 1´965,00
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15 Cavo unipolare o multipolare rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato con guaina, isolato in gomma EPR ad
C.4.03.045.a alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante lincendio a norme CEI 20-22 II - CEI 20-35

(CEI EN 60332-1) - CEI 20-37 ( CEI EN 50267) e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi, sigla di
designazione FG7(O)R 0,6/1 kV:
a) 4x6 mm²
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione parco

SOMMANO m 1´280,00 2,38 3´046,40

16 Installatore di 4ª categoria (*) (con effetto dal 1 marzo 2007)(I valori indicati sono da ritenersi validi dal Volume
C.4.01.015 1-2007)/b

Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione parco

SOMMANO h 61,50 25,30 1´555,95

Fornitura e posa in opera di regolatore di tensione centralizzato, gamma Reverberi, modello "SEC STP QIR" Riverberi o similare, per il controllo della potenza assorbita e per la stabilizzazione e riduzione della tensione di alimentazione del carico, con tensione trifase (monofase) composto da regolatore di tensione e quadro generale di accensione avente le seguenti caratteristiche:CARATTERISTICHE FUNZIONALI-Regolazione e stabilizzazione della tensione di alimentazione del carico con sistema statico, senza parti striscianti in movimento, con una precisione dell'1%.-Rendimento MINIMO GARANTITO del 98% con carico applicato variabile tra il 100% ed il 20% della potenza nominale
-Classe di prestazione secondo UNI 11431: R1-L1-A1-Y1-P1-E fe25,8-fe13-fe21,2-fe12,5
-Nessuna generazione di armoniche sulla corrente assorbita dalla macchina, pertanto il regolatore non introduce distorsioni armoniche se non in valore trascurabile inferiore allo 0,2%. -Possibilità di accendere la lampada alla tensione nominale e mantenerla per 15 minuti, come prescritto da tutti i costruttori di lampade-Pannello di programmazione  con  tasti di funzione e tasti per regolazione manuale -Display LCD 16 righe per 2 colonne con regolazione di contrasto.-Segnalazioni luminose di: presenza rete, regolatore in funzione, intervento By-pass.-Uscita seriale mini USB ad elevata velocità di comunicazione, compatibile con evoluzioni verso sistemi Internet,  per scarico parametri elettrici ed allarmi registrati, programmazione, ecc-Uscita digitale per comando By pass automatico a contattori-Uscita a relè per scambio funzionamento astronomico/crepuscolare-Uscita a relè programmabile con le seguenti funzioni: Astronomico, By pass, reset Modem, Temporizzatore, Raffreddamento.-Due ingressi digitali programmabili per la forzatura in accensione, by pass, luce piena e luce ridotta-Possibilità di interfacciarsi ad apparati esterni utilizzando diversi protocolli di comunicazioneCARATTERISTICHE FUNZIONALI-La commutazione necessaria ad assicurare la stabilizzazione avviene senza transistori e discontinuità rilevanti sulla tensione di alimentazione al carico, in particolare, in fase di riduzione, la tensione al carico non viene mai bruscamente modificata, per esempio portandola per uno o più cicli vicino alla tensione di alimentazione.-By-pass statico fase per fase in esecuzione NO BREAK, in particolare il guasto di una fase porta in by pass solo quella fase-By-Pass automatico in caso di allarme con sistema di autoreset.-Riduzione di potenza nell'ordine del 40 - 50% in funzione dei tipi di lampade.-Trasformatori di tipo toroidale, per ridurre al minimo le perdite dovute al funzionamento della macchina ed assicurare un rendimento del 98%.-Temperatura di funzionamento: -20 °C / + 55 °C.-Stabilizzazione della tensione in uscita a fasi indipendenti, ogni fase mantiene la tensione entro +/- 1% del singolo valore impostato, anche in presenza di squilibri tra le fasi delle tensioni in ingresso (simbolo Y norma UNI 11431) con tensioni a monte variabili da 200 a 245 Volt.-Impostazione dei seguenti parametri, differenziati fase per fase: tensione di accensione, tensione a regime normale, tensione a regime ridotto, tempo di accensione, velocità rampa di salita, velocità rampa di discesa.-Menù di programmazione allarmi per valori superiori e/o inferiori ai dati previsti della tensione a monte, tensione a valle, e corrente differenziale (opzionale)-Menù di programmazione allarmi differenziati fase per fase per valori superiori e/o inferiori ai dati previsti del cos j .-Menu di programmazione allarmi dipendenti dal livello di dimmerazione differenziati fase per fase per valori superiori e/o inferiori ai dati previsti della corrente assorbita e potenza attiva-Gestione allarmi cumulativi per la generazione di allarmi di livello superiore-Sistema power save per la limitazione della corrente assorbita quando è superiore al valore di taglia del regolatore (in caso di sovraccarico il regolatore riduce la tensione di lavoro riducendo la corrente entro il limite della portata nominale)-Selezione della percentuale di riduzione e di cicli di OFF/ON (spegnimento ed accensione regolatore) e delle corrispondenti fasce orarie di funzionamento nell'arco della notte fino a un massimo di 10 fasce orarie.-Disponibilità di un ciclo controllato da ingresso analogico (4 - 20 mA) per regolazione proporzionale a segnale proveniente da sonda di luminanza/illuminamento o da protocollo di comunicazione proprio per unità SDLx-Misura della corrente differenziale di guasto verso terra con generazione di allarme per valori di dispersione superiori alla soglia impostata (opzionale)-Ingresso per misura contatore di energia dell'ente erogatore tramite uscita impulsiva del contatore o fotodiodo (opzionale)-Possibilità di impostare un tempo di ritardo all'accensione dopo un black-out per permettere alle lampade di raffreddarsi prima di alimentarle nuovamente (solo versione con QIR)-Lettura su display delle grandezze elettriche seguenti:Tensione a monte e a valle, di ogni fase.Corrente assorbita a monte e a valle, di ogni fase.Corrente differenziale (opzionale).Cosj, di ogni fase.FP, di ogni fase.Potenza attiva assorbita a monte e a valle, di ogni fase.Potenza reattiva assorbita, di ogni fase.Potenza apparente assorbita, di ogni fase.Frequenza, di ogni fase.Energia assorbita, di ogni faseEnergia risparmiata, di ogni faseValori ingressi analogici (in mA).Valore uscita analogica (in mA).-Memorizzazione dati statistici:Ore di funzionamento in linea, di ogni faseOre di funzionamento in by-pass, di ogni faseNumero di gradini delle schede relè, di ogni fase Stabilità del sistema (in gradini/ora), di ogni faseNumero di black-out (mancanze tensioni di rete)Numero di reset.-Predisposizione per il collegamento ad una rete di telecontrollo per la diagnostica ed il controllo dell'apparecchiatura.-Orologio astronomico integrato nella macchina, con programmazione dei parametri dallo stesso display e da remoto (opzionale)-Possibilità di scarico dati storici memorizzati dal regolatore con PC portatile o modem.-Possibilità di interrogazione per mezzo di SMS da remoto: il regolatore risponde con un SMS al cellulare che ha mandato la richiesta, senza passare dal centro di controllo. E' possibile sia richiedere informazioni su tutte le misure, lo stato degli I/O e gli allarmi in essere, sia comandare l'accensione o lo spegnimento impianto o forzare lo stato delle uscite.CARATTERISTICHE ARMADIO CONTENITORE-Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro, stampato a caldo, autoestinguente ed esente da alogeni-Grado di protezione: IP44 secondo CEI EN 60529, IEC 529/89-Grado di protezione contro gli impatti meccanici: IK10  secondo CEI EN 50102, IEC 62262-Colore: RAL 7032 - 7035.-Porta incernierata con meccanismo di chiusura su 5 punti con maniglia apribile mediante serratura di sicurezza a cifratura unica-Telaio di ancoraggio per posa a pavimentoCARATTERISTICHE INTERRUTTORE ASTRONOMICO CREPUSCOLARE Calcolo automatico degli istanti di accensione e spegnimento dell'impianto con adattamento automatico alla differente durata del giorno durante l'anno.-Possibilità di specificare latitudine e longitudine del luogo di installazione per ottenere gli istanti esatti di accensione e spegnimento dell'impianto (da parte dell'interruttore astronomico crepuscolare) in quella determinata zona geografica.-Possibilità di inserire tempi di "offset" per ritardare o anticipare le accensioni e gli spegnimenti proposti dall'interruttore astronomico-repuscolare.-Calcolo degli istanti di accensione e spegnimento dell'interruttore astronomico crepuscolare con approssimazione inferiore a  ±2 min nell'intero anno solare.-Time-out hardware di buon funzionamento, con commutazione del contatto in uscita, per l'accensione dell'impianto di illuminazione attraverso sensore crepuscolare di sicurezza in caso di avaria all'interruttore astronomico crepuscolare.-Contatto in scambio per segnalazione di funzionamento comandato dall'interruttore astronomico crepuscolare.QUADRO DI COMANDO INTEGRATO "QIR"-Interruttore generale magnetotermico quadripolare con bobina di sgancio.-Relè differenziale a riarmo automatico.-Contattore quadripolare di inserzione linea.-Interruttore magnetotermico bipolare protezione circuiti ausiliari.-Selettore di funzionamento manuale/automatico (by-pass crepuscolare).-Fotocellula crepuscolare per accensione/spegnimento impianto; in alternativa crepuscolare in back-up all'accensione con orologio astronomico, oppure sensore Infralux.-Sensore INFRALUX (in alternativa all'interruttore crepuscolare e all'orologio astronomico) per l'accensione sulla base della quantità di raggi infrarossi presenti in atmosfera.-N°4 interruttore/i automatico/i magnetotermici 4 x 16/20/25/32/40A a protezione delle linee in uscita.CARATTERISTICHE SENSORE CREPUSCOLARE INFRAROSSO INFRALUX (OPZIONALE)-Interruttore crepuscolare dotato di sensore di emissioni infrarosse, composto da unità di controllo e sensore, installabile anche all'interno del campo di emissione luminosa della lampada.-Insensibilità al fascio luminoso generato dalla lampada in quanto le lampade a scarica emettono quantità trascurabili di raggi infrarossi. -Impostazione della soglia di accensione in funzione del livello dei raggi infrarossi presenti in atmosfera. Il sensore è sensibile alla presenza delle nubi, quindi si comporta esattamente come un crepuscolare.-Insensibilità alla sporcizia e quindi nessuna necessità di manutenzione in quanto la presenza di infrarossi è individuata anche a sensore sporco o collocato all'ombra.-Possibilità di accendere quasi contemporaneamente gli impianti, tarando nello stesso modo più sensori, a causa della insensibilità alla presenza di sporcizia sul sensore. -Programmazione tramite pulsanti sulla unità di controllo e possibilità di forzare accensione e spegnimento da modulo di controllo.E' compresa la fornitura, la posa in opera, il basamento in calcestruzzo, il tubo di collegamento al contatore la programmazione l'allacciamento delle linee e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

17 Fornitura e posa in opera di regolatore di tensione centralizzato, gamma Reverberi, modello "SEC STP QIR" 
NP.ILL.01 Riverberi o similare, per il controllo della potenza assorbita e per la stabilizzazione e riduzione della tensione 

di alimentazione del carico, con tensione trifase (monofase) composto da regolatore di tensione e quadro 
generale di accensione avente le seguenti caratteristiche:
CARATTERISTICHE FUNZIONALI
-Regolazione e stabilizzazione della tensione di alimentazione del carico con sistema statico, senza parti 
striscianti in movimento, con una precisione dell'1%.
-Rendimento MINIMO GARANTITO del 98% con carico applicato variabile tra il 100% ed il 20% della 
potenza nominale

-Classe di prestazione secondo UNI 11431: R1-L1-A1-Y1-P1-E fe25,8-fe13-fe21,2-fe12,5-Nessuna generazione di armoniche sulla corrente assorbita dalla macchina, pertanto il regolatore non 
introduce distorsioni armoniche se non in valore trascurabile inferiore allo 0,2%. 
-Possibilità di accendere la lampada alla tensione nominale e mantenerla per 15 minuti, come prescritto da tutti 
i costruttori di lampade
-Pannello di programmazione  con  tasti di funzione e tasti per regolazione manuale 
-Display LCD 16 righe per 2 colonne con regolazione di contrasto.
-Segnalazioni luminose di: presenza rete, regolatore in funzione, intervento By-pass.
-Uscita seriale mini USB ad elevata velocità di comunicazione, compatibile con evoluzioni verso sistemi 
Internet,  per scarico parametri elettrici ed allarmi registrati, programmazione, ecc
-Uscita digitale per comando By pass automatico a contattori
-Uscita a relè per scambio funzionamento astronomico/crepuscolare
-Uscita a relè programmabile con le seguenti funzioni: Astronomico, By pass, reset Modem, Temporizzatore, 
Raffreddamento.
-Due ingressi digitali programmabili per la forzatura in accensione, by pass, luce piena e luce ridotta
-Possibilità di interfacciarsi ad apparati esterni utilizzando diversi protocolli di comunicazione
CARATTERISTICHE FUNZIONALI
-La commutazione necessaria ad assicurare la stabilizzazione avviene senza transistori e discontinuità rilevanti 
sulla tensione di alimentazione al carico, in particolare, in fase di riduzione, la tensione al carico non viene mai 
bruscamente modificata, per esempio portandola per uno o più cicli vicino alla tensione di alimentazione.
-By-pass statico fase per fase in esecuzione NO BREAK, in particolare il guasto di una fase porta in by pass 
solo quella fase
-By-Pass automatico in caso di allarme con sistema di autoreset.
-Riduzione di potenza nell'ordine del 40 - 50% in funzione dei tipi di lampade.
-Trasformatori di tipo toroidale, per ridurre al minimo le perdite dovute al funzionamento della macchina ed 
assicurare un rendimento del 98%.
-Temperatura di funzionamento: -20 °C / + 55 °C.
-Stabilizzazione della tensione in uscita a fasi indipendenti, ogni fase mantiene la tensione entro +/- 1% del 
singolo valore impostato, anche in presenza di squilibri tra le fasi delle tensioni in ingresso (simbolo Y norma 
UNI 11431) con tensioni a monte variabili da 200 a 245 Volt.
-Impostazione dei seguenti parametri, differenziati fase per fase: tensione di accensione, tensione a regime 
normale, tensione a regime ridotto, tempo di accensione, velocità rampa di salita, velocità rampa di discesa.
-Menù di programmazione allarmi per valori superiori e/o inferiori ai dati previsti della tensione a monte, 
tensione a valle, e corrente differenziale (opzionale)
-Menù di programmazione allarmi differenziati fase per fase per valori superiori e/o inferiori ai dati previsti del 
cos j .
-Menu di programmazione allarmi dipendenti dal livello di dimmerazione differenziati fase per fase per valori 
superiori e/o inferiori ai dati previsti della corrente assorbita e potenza attiva
-Gestione allarmi cumulativi per la generazione di allarmi di livello superiore
-Sistema power save per la limitazione della corrente assorbita quando è superiore al valore di taglia del 
regolatore (in caso di sovraccarico il regolatore riduce la tensione di lavoro riducendo la corrente entro il limite 
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della portata nominale)
-Selezione della percentuale di riduzione e di cicli di OFF/ON (spegnimento ed accensione regolatore) e delle 
corrispondenti fasce orarie di funzionamento nell'arco della notte fino a un massimo di 10 fasce orarie.
-Disponibilità di un ciclo controllato da ingresso analogico (4 - 20 mA) per regolazione proporzionale a 
segnale proveniente da sonda di luminanza/illuminamento o da protocollo di comunicazione proprio per unità 
SDLx
-Misura della corrente differenziale di guasto verso terra con generazione di allarme per valori di dispersione 
superiori alla soglia impostata (opzionale)
-Ingresso per misura contatore di energia dell'ente erogatore tramite uscita impulsiva del contatore o fotodiodo 
(opzionale)
-Possibilità di impostare un tempo di ritardo all'accensione dopo un black-out per permettere alle lampade di 
raffreddarsi prima di alimentarle nuovamente (solo versione con QIR)
-Lettura su display delle grandezze elettriche seguenti:

Tensione a monte e a valle, di ogni fase.
Corrente assorbita a monte e a valle, di ogni fase.
Corrente differenziale (opzionale).
Cosj, di ogni fase.
FP, di ogni fase.
Potenza attiva assorbita a monte e a valle, di ogni fase.
Potenza reattiva assorbita, di ogni fase.
Potenza apparente assorbita, di ogni fase.
Frequenza, di ogni fase.
Energia assorbita, di ogni fase
Energia risparmiata, di ogni fase
Valori ingressi analogici (in mA).
Valore uscita analogica (in mA).

-Memorizzazione dati statistici:
Ore di funzionamento in linea, di ogni fase
Ore di funzionamento in by-pass, di ogni fase
Numero di gradini delle schede relè, di ogni fase 
Stabilità del sistema (in gradini/ora), di ogni fase
Numero di black-out (mancanze tensioni di rete)
Numero di reset.

-Predisposizione per il collegamento ad una rete di telecontrollo per la diagnostica ed il controllo 
dell'apparecchiatura.
-Orologio astronomico integrato nella macchina, con programmazione dei parametri dallo stesso display e da 
remoto (opzionale)
-Possibilità di scarico dati storici memorizzati dal regolatore con PC portatile o modem.
-Possibilità di interrogazione per mezzo di SMS da remoto: il regolatore risponde con un SMS al cellulare che 
ha mandato la richiesta, senza passare dal centro di controllo. E' possibile sia richiedere informazioni su tutte 
le misure, lo stato degli I/O e gli allarmi in essere, sia comandare l'accensione o lo spegnimento impianto o 
forzare lo stato delle uscite.
CARATTERISTICHE ARMADIO CONTENITORE
-Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro, stampato a caldo, autoestinguente ed 
esente da alogeni
-Grado di protezione: IP44 secondo CEI EN 60529, IEC 529/89
-Grado di protezione contro gli impatti meccanici: IK10  secondo CEI EN 50102, IEC 62262
-Colore: RAL 7032 - 7035.
-Porta incernierata con meccanismo di chiusura su 5 punti con maniglia apribile mediante serratura di 
sicurezza a cifratura unica
-Telaio di ancoraggio per posa a pavimento
CARATTERISTICHE INTERRUTTORE ASTRONOMICO CREPUSCOLARE 
Calcolo automatico degli istanti di accensione e spegnimento dell'impianto con adattamento automatico alla 
differente durata del giorno durante l'anno.
-Possibilità di specificare latitudine e longitudine del luogo di installazione per ottenere gli istanti esatti di 
accensione e spegnimento dell'impianto (da parte dell'interruttore astronomico crepuscolare) in quella 
determinata zona geografica.
-Possibilità di inserire tempi di "offset" per ritardare o anticipare le accensioni e gli spegnimenti proposti 
dall'interruttore astronomico-repuscolare.
-Calcolo degli istanti di accensione e spegnimento dell'interruttore astronomico crepuscolare con 
approssimazione inferiore a  ±2 min nell'intero anno solare.
-Time-out hardware di buon funzionamento, con commutazione del contatto in uscita, per l'accensione 
dell'impianto di illuminazione attraverso sensore crepuscolare di sicurezza in caso di avaria all'interruttore 
astronomico crepuscolare.
-Contatto in scambio per segnalazione di funzionamento comandato dall'interruttore astronomico crepuscolare.
QUADRO DI COMANDO INTEGRATO "QIR"
-Interruttore generale magnetotermico quadripolare con bobina di sgancio.
-Relè differenziale a riarmo automatico.
-Contattore quadripolare di inserzione linea.
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-Interruttore magnetotermico bipolare protezione circuiti ausiliari.
-Selettore di funzionamento manuale/automatico (by-pass crepuscolare).
-Fotocellula crepuscolare per accensione/spegnimento impianto; in alternativa crepuscolare in back-up 
all'accensione con orologio astronomico, oppure sensore Infralux.
-Sensore INFRALUX (in alternativa all'interruttore crepuscolare e all'orologio astronomico) per l'accensione 
sulla base della quantità di raggi infrarossi presenti in atmosfera.
-N°4 interruttore/i automatico/i magnetotermici 4 x 16/20/25/32/40A a protezione delle linee in uscita.
CARATTERISTICHE SENSORE CREPUSCOLARE INFRAROSSO INFRALUX (OPZIONALE)
-Interruttore crepuscolare dotato di sensore di emissioni infrarosse, composto da unità di controllo e sensore, 
installabile anche all'interno del campo di emissione luminosa della lampada.
-Insensibilità al fascio luminoso generato dalla lampada in quanto le lampade a scarica emettono quantità 
trascurabili di raggi infrarossi. 
-Impostazione della soglia di accensione in funzione del livello dei raggi infrarossi presenti in atmosfera. Il 
sensore è sensibile alla presenza delle nubi, quindi si comporta esattamente come un crepuscolare.
-Insensibilità alla sporcizia e quindi nessuna necessità di manutenzione in quanto la presenza di infrarossi è 
individuata anche a sensore sporco o collocato all'ombra.
-Possibilità di accendere quasi contemporaneamente gli impianti, tarando nello stesso modo più sensori, a 
causa della insensibilità alla presenza di sporcizia sul sensore. 
-Programmazione tramite pulsanti sulla unità di controllo e possibilità di forzare accensione e spegnimento da 
modulo di controllo.
E' compresa la fornitura, la posa in opera, il basamento in calcestruzzo, il tubo di collegamento al contatore la 
programmazione l'allacciamento delle linee e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione parco

SOMMANO a corpo 1,00 18´050,00 18´050,00

18 Installatore di 4ª categoria (*) (con effetto dal 1 marzo 2007)(I valori indicati sono da ritenersi validi dal Volume
C.4.01.015 1-2007)/b

Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione parco

SOMMANO h 45,00 25,30 1´138,50

19 Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura,
NP.QE.04 struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressacavi o passacavi, con grado di protezione min.

IP44, fornito e posto in opera con telai di ancoraggio a pavimento per misure. Sono comprese le piastre di fondo
e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Escluso eventuale zoccolo o basamento in vetroresina. Modulo
(larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 700x450x1400-1 vano
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione parco

SOMMANO cad 1,00 692,00 692,00

20 Zoccolo o basamento per armadi realizzati in vetroresina di altezza fornito e posto in opera come supporto agli
NP.QE.05 armadi. Sono compresi: gli scassi; i ripristini del terreno ed i relativi fissaggi allo stesso. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'eventuale pozzetto.
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione parco

SOMMANO cad 1,00 155,00 155,00

21 Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale
np.EL-21 non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox, compound isolante, imbuti e

mastice sigillante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per derivazioni a 90° per
sezioni max: 2x50 mmq - 3x35 mmq - 4x25 mmq
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 1 - Pubblica illuminazione parco

SOMMANO cad 12,00 47,60 571,20

Parziale Pubblica illuminazione parco  (SbCat 1) euro 152´135,28

COMMITTENTE: Valore Reale SGR - Fondo Andromeda

A   R I P O R T A R E 152´135,28
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 152´135,28

Alimentazione portali accesso parcheggio  (SbCat 2)

22 Fornitura e posa in operaq di impianto elettrico a servizio della motorizzazione dei portali di accesso al
np.EL-22 parcheggio pubblico a raso della stazione.

Sono compresi:
- l'installazione di un quadro elettrico in prossimità del quadro di illuminazione pubblica, contenente le protezioni
magnetiche, termiche e differenziali per i due circuiti di potenza;
- la fornitura e la posa in opera entro tubazioni predisposte di n° 2 linee elettriche di sezione adeguata dal nuovo
quadro elettrico fino ai punti di alimentazione delle sbarre;
- il completamento delle tubazioni interrate, a partire dal pozzetto più vicino dell'impianto di illuminazione
pubblica fino alla base dei portali;
- i pozzetti con chiusino in ghisa;
E' compreso quanto altro occorre perdare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 2 - Alimentazione portali accesso parcheggio

SOMMANO a corpo 1,00 5´370,00 5´370,00

Parziale Alimentazione portali accesso parcheggio  (SbCat 2) euro 5´370,00

Telecontrollo  (SbCat 3)

23 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio)
B.7.04.245.a a) fino a 5 cm di spessore

Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 3 - Telecontrollo

SOMMANO m 1´260,00 1,03 1´297,80

24 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio)
B.7.04.245.b b) per ogni centimetro in più

Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 3 - Telecontrollo

SOMMANO m 6´300,00 0,09 567,00

25 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari, misurato in sezione effettiva fino alla
B.7.04.225.a profondità di m 1,50 , con sistemazione in luogo del materiale eccedente; previa autorizzazione dellAutorita

competente.
a) eseguito con mezzi meccanici
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 3 - Telecontrollo

SOMMANO m3 315,00 3,36 1´058,40

26 Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato del n. 455  per scarico acque piovane a sezione
A.1.04.475.a quadrata; escluso scavo e reinterro:

a) misure esterne 30x30x30 cm
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 3 - Telecontrollo

SOMMANO cadauno 15,00 51,13 766,95

27 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa di tipo pesante
B.7.04.465.a Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

SbCat 3 - Telecontrollo

SOMMANO kg 285,00 1,55 441,75

28 Cavidotto in polietilene altà densità - doppia parete - tipo Telecom - interno liscio - con tirafilo preinserito col. blu
B.7.03.204.c c) diametro esterno mm 125 (rotoli da m 50)

Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

COMMITTENTE: Valore Reale SGR - Fondo Andromeda
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 161´637,18

SbCat 3 - Telecontrollo

SOMMANO m 630,00 2,38 1´499,40

29 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400,
NP.001 del colore specifico del sottoservizio da segnalare con scritta indelebile indicativa del servizio, posto alla

profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 3 - Telecontrollo

SOMMANO m 630,00 0,42 264,60

30 Sabbia viva di cava (peso medio al m³ = 1570 kg)
B.7.03.65 Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

SbCat 3 - Telecontrollo

SOMMANO m3 126,00 20,14 2´537,64

31 Operaio qualificato
B.7.01.015 Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

SbCat 3 - Telecontrollo

SOMMANO ora 63,00 28,75 1´811,25

32 Manovale aiutante di operaio specializzato, badilante, oltre 18 anni
B.7.01.20 Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

SbCat 3 - Telecontrollo

SOMMANO ora 40,00 26,20 1´048,00

33 Fornitura e posa in opera di impianto di telecontrollo costituito da telecamera tipo 5Legend Dome6 montata su
NP.TLC.01 palo con altezza m 10, compresa quota parte di impianto. Valutato per ogni telecamera installata.

Cat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
SbCat 3 - Telecontrollo

SOMMANO cadauno 5,00 9´150,00 45´750,00

Parziale Telecontrollo  (SbCat 3) euro 57´042,79
Parziale OPERE DI URBANIZZAZIONE  (Cat 1) euro 214´548,07

Parziale LAVORI A MISURA euro 214´548,07

T O T A L E   euro 214´548,07

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Valore Reale SGR - Fondo Andromeda
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OPERE DI URBANIZZAZIONE 214´548,07

Totale CATEGORIE euro 214´548,07

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Pubblica illuminazione parco 152´135,28
  002 Alimentazione portali accesso parcheggio 5´370,00
  003 Telecontrollo 57´042,79

Totale SUB CATEGORIE euro 214´548,07

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 214´548,07

M:000 <nessuna> euro 214´548,07

M:000.001      OPERE DI URBANIZZAZIONE euro 214´548,07

M:000.001.001           Pubblica illuminazione parco euro 152´135,28
M:000.001.002           Alimentazione portali accesso parcheggio euro 5´370,00
M:000.001.003           Telecontrollo euro 57´042,79

TOTALE  euro 214´548,07

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

Nota Bene:
Gli impianti in oggetto sono stati progettati in accordo con gli enti interessati:
- ENEL SOLE per impianto di illuminazione pubblica;
Si richiede, prima di procedere con l'esecuzione delle opere, di verificare i progetti con gli enti al fine di ottenere dagli stessi la
sottoscrizione.

     Perugia, 13/12/2012

Il Tecnico
FLU.PROJECT Studio Associato

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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DESCRIZIONE U. m. P. S. Lungh. Largh. Alt./Peso Quantità PREZZO IMPORTO

OPERE A VERDE PER PARCO 
1 NP.500 Fornitura e stesura di inerti di fondo per

riempimento parcheggio provvisorio, 
proveniente da scavi della zona, compreso
compattamento e regolarizzazione della
superficie

m3 1 1,00 9.700,00 1,50 14.550,00
 - SOMMANO m3 14.550,00 3,00€              43.650,00€         

2 NP.501 Movimentazione di inerti di fondo per
realizzazione nuova morfologia, 
compresa eventuale fornitura di inerti
proveniente da scavi della zona, compreso
compattamento e modellazione della
superficie

m3 1 1,00 390,00 2,25 877,50
m3 1 1,00 935,10 2,25 2.103,98
m3 1 1,00 738,90 2,25 1.662,53
m3 1 1,00 1.269,50 2,25 2.856,38
m3 1 1,00 897,00 4,50 4.036,50

 - SOMMANO m3 11.536,89 3,00€              34.610,67€         
3 NP.502 Fornitura e stesura di terra di coltivo, 

proveniente da strato di coltura e scevra di
residui vegetali non umizzati, pietre e
ciottoli

m3 1 1,00 14.765,60 0,30 4.429,68
m3 1 1,00 645,00 1,00 645,00

 - SOMMANO m3 5.074,68 24,45€             124.075,93€       
4 NP.503 Fornitura e messa in opera di doppio 

strato di tessuto non tessuto, peso 200
gr/mq per formazione strato di drenaggio

m2 2 1,00 917,60 1,00 1.835,20
 - SOMMANO m2 1.835,20 2,50€              4.588,00€           

5 NP.504 Fornitura e stesura di strato di drenaggio
in ghiaia o argilla espansa, diametro
massimo cm 2-3

m3 1 1,00 917,60 0,15 137,64
 - SOMMANO m3 137,64 32,00€             4.404,48€           

6 NP.505 Fornitura e stesura di terra di coltivo per
verde pensile, proveniente da strato di
coltura e scevra di residui vegetali non
umizzati, pietre e ciottoli, compresa
movimentazione per stesura su verde
pensile

m3 1 1,00 917,60 0,50 458,80
 - SOMMANO m3 458,80 33,35€             15.300,98€         

7 NP.506 Fornitura e stesura di terriccio speciale
umizzato per alberature, proveniente da
strato di coltura e scevra di residui vegetali
non umizzati, pietre e ciottoli, compresa
movimentazione per stesura su verde
pensile

m3 293 1,00 1,00 0,50 146,50
 - SOMMANO m3 146,50 59,56€             8.725,54€           

8 NP.508 Fornitura e messa in opera di strato di
tessuto non tessuto, peso 200 gr/mq per
formazione strato di separazione fra terreno
di fondo e corpo stradale

m2 1 1,00 377,40 1,00 377,40
m2 1 1,00 428,90 1,00 428,90
m2 1 1,00 698,80 1,00 698,80
m2 1 1,00 780,50 1,00 780,50
m2 1 1,00 690,00 1,00 690,00
m2 1 1,00 386,00 1,00 386,00

 - SOMMANO m2 3.361,60 2,50€              8.404,00€           
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DESCRIZIONE U. m. P. S. Lungh. Largh. Alt./Peso Quantità PREZZO IMPORTO

OPERE A VERDE PER PARCO 
9 NP.509 Fornitura e messa in opera di strato di

fondazione del corpo stradale in
stabilizzato di cava, compresa stesura e
compattamento, misurato in opera
compattato

m3 1 1,00 377,40 0,30 113,22

m3 1 1,00 428,90 0,30 128,67

m3 1 1,00 698,80 0,30 209,64

m3 1 1,00 780,50 0,30 234,15

m3 1 1,00 690,00 0,30 207,00

m3 1 1,00 386,00 0,30 115,80
 - SOMMANO m3 1.008,48 24,00€             24.203,52€         

10 NP.510 Realizzazione di pavimentazione in
calcestre a tre granulometrie, composto
da tre strati successivi posati e compattati
separatamente e successivamente con
l'impiego di acqua per riempimento,
spessore complessivo cm 10

m2 1 1,00 377,40 1,00 377,40
m2 1 1,00 428,90 1,00 428,90
m2 1 1,00 698,80 1,00 698,80
m2 1 1,00 780,50 1,00 780,50

 - SOMMANO m2 2.285,60 12,50€             28.570,00€         
11 NP.511 Realizzazione di pavimentazione sportiva

composta da massetto di cls armato di
spessore cm 15 rivestito con strato di
finitura in resina colorata

m2 1 1,00 630,00 1,00 630,00
 - SOMMANO m2 630,00 50,00€             31.500,00€         

12 NP.512 Fornitura e messa in opera di cordolo 
vibrocompresso in cls armato, sezione
cm 15x25 compreso rinfianco in cls ed ogni
opera necessaria per la realizzazione delle
cordolature

m 1 1,00 333,00 1,00 333,00
m 1 1,00 307,00 1,00 307,00
m 1 1,00 330,00 1,00 330,00
m 1 1,00 135,00 1,00 135,00
m 1 1,00 535,00 1,00 535,00
m 1 14,00 13,00 1,00 182,00

 - SOMMANO m 1.822,00 15,00€             27.330,00€         
13 NP.513 Realizzazione di pavimentazione in

gomma riciclata colorata antiurto per 
aree gioco per bambini, posata su massetto
in cls 

m2 1 1,00 196,00 1,00 196,00
 - SOMMANO m2 196,00 120,00€           23.520,00€         

14 NP.514 Realizzazione di pedana in legno trattato
per esterni composto da fondazioni in cls,
struttura in travi di legno e pavimentazione
in tavole in legno con fresatura a righe
antisdrucciolo, compresa impregnatura di
tutti i pezzi in legno da effettuarsi in
autoclave

m2 1 1,00 176,00 1,00 176,00
 - SOMMANO m2 176,00 180,00€           31.680,00€         

15 NP.515 Realizzazione di pontili stretti di
attraversamento del canale in cemento
armato, comprese fondazioni e parapetto in
ferro verniciato per esterni

cad. 3 1,00 1,00 1,00 3,00
 - SOMMANO cad. 3,00 3.500,00€        10.500,00€         
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DESCRIZIONE U. m. P. S. Lungh. Largh. Alt./Peso Quantità PREZZO IMPORTO

OPERE A VERDE PER PARCO 
16 NP.516 Realizzazione di pontile largo di

attraversamento del canale in cemento
armato, comprese fondazioni e parapetto in
ferro verniciato per esterni

cad. 1 1,00 1,00 1,00 1,00
 - SOMMANO cad. 1,00 5.000,00€        5.000,00€           

17 NP.517 Realizzazione di parapetto in legno con n.
2 correnti a sezione circolare , comprese 
fondazioni e trattamento antimarcescente in
autoclave di tutti i pezzi in legno

m 1 70,00 1,00 1,00 70,00
 - SOMMANO m 70,00 65,00€             4.550,00€           

18 NP.518 Realizzazione di impianto di irrigazione
automatico per aree a verde, comprensivo
di linee di adduzione, suddivisione in settori,
centralina di comando ed anelli di
irrigazione con ali gocciolanti o irrigatori
dinamici a scomparsa, ogni onere
compreso

m2 1 1,00 5.154,00 1,00 5.154,00
m2 1 1,00 250,00 1,00 250,00
m2 1 1,00 200,00 1,00 200,00
m2 1 1,00 160,00 1,00 160,00

 - SOMMANO m2 5.764,00 8,40€              48.417,60€         
19 NP.519 Formazione di prato sportivo

calpestabile, comprensivo di frestaura,
rastrellatura, semina, reiterro del seme,
innaffiatura e manutenzione fino al primo
taglio compreso

m2 1 1,00 13.681,20 1,00 13.681,20
 - SOMMANO m2 13.681,20 2,35€              32.150,82€         

20 NP.520 Fornitura e messa a dimora di Hedera helix
tappezzante, vaso 13, altezza cm 40-60

aiuole alberature m2 9 1,00 1,00 16,00 144,00
m2 9 1,00 1,00 17,00 153,00
m2 9 1,00 1,00 105,00 945,00
m2 9 1,00 1,00 326,00 2.934,00

 - SOMMANO cad. 4.176,00 6,50€              27.144,00€         
21 NP.521 Formazione di prato fiorito ornamentale, 

comprensivo di frestaura, rastrellatura,
semina, reiterro del seme, innaffiatura e
manutenzione fino al primo taglio compreso

m2 1 1,00 55,00 1,00 55,00
m3 1 1,00 150,00 1,00 150,00

m4 1 1,00 60,00 1,00 60,00

m5 1 1,00 130,00 1,00 130,00
m2 1 1,00 160,00 1,00 160,00

 - SOMMANO m2 555,00 16,00€             8.880,00€           
22 NP.522 Fornitura e messa a dimora di Arbusti 

ornamentali, tipo Eleagnus x ebbingii o
essenze simili, vaso 18, altezza cm 80-100

cad. 4,0 1,00 235,00 1,00 940,00
 - SOMMANO cad. 940,00 25,52€             23.988,80€         

23 NP.523 Fornitura e messa a dimora di Arbusti a
macchia estensiva, tipo Cornus mas o
essenze simili, vaso 18, altezza cm 80-100

cad. 1,0 1,00 1560,00 1,00 1.560,00
 - SOMMANO cad. 1.560,00 25,52€             39.811,20€         

3 di 6 13/12/2012



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N

u
m

. 
O

rd
.

N
.a

rt
. 

(C
o

d
ic

e
)

DESCRIZIONE U. m. P. S. Lungh. Largh. Alt./Peso Quantità PREZZO IMPORTO

OPERE A VERDE PER PARCO 
24 NP.524 Fornitura e messa a dimora di Arbusti 

igrofili, o essenze simili, vaso 13, altezza
cm 40-60

cad. 4,0 1,00 220,00 1,00 880,00
 - SOMMANO cad. 880,00 12,47€             10.973,60€         

25 NP.525 Fornitura e messa a dimora di Platanus 
orientalis formato a tetto, circ. tr. cm 22-
24, in zolla, compresa fornitura e riporto
previo scavo del materiale esistente di mc 2
di terra di coltivo ammendata, fornitura e
posa di n. 2 pali tutori trattati in pino alt. cm
200-250

cad. 40 40,00
 - SOMMANO cad. 40,00 369,02€           14.760,80€         

26 NP.526 Fornitura e messa a dimora di Liquidambar 
styraciflua, circ. tr. cm 22-24, in zolla,
compresa fornitura e riporto previo scavo
del materiale esistente di mc 2 di terra di
coltivo ammendata, fornitura e posa di n. 2
pali tutori trattati in pino alt. cm 200-250

cad. 29 29,00
 - SOMMANO cad. 29,00 318,68€           9.241,65€           

27 NP.527 Fornitura e messa a dimora di
Liriodendron tulipifera colonnare, circ. tr.
cm 18-20, in zolla, compresa fornitura e
riporto previo scavo del materiale esistente
di mc 2 di terra di coltivo ammendata,
fornitura e posa di n. 2 pali tutori trattati in
pino alt. cm 200-250

cad. 8 8,00
 - SOMMANO cad. 8,00 301,88€           2.415,00€           

28 NP.528 Fornitura e messa a dimora di
Liriodendron tulipifera, circ. tr. cm 22-24,
in zolla, compresa fornitura e riporto previo
scavo del materiale esistente di mc 2 di
terra di coltivo ammendata, fornitura e posa
di n. 2 pali tutori trattati in pino alt. cm 200-
250

cad. 26 26,00
 - SOMMANO cad. 26,00 301,88€           7.848,75€           

29 NP.529 Fornitura e messa a dimora di Popolus 
nigra "italica", circ. tr. cm 18-20, in zolla,
compresa fornitura e riporto previo scavo
del materiale esistente di mc 2 di terra di
coltivo ammendata, fornitura e posa di n. 2
pali tutori trattati in pino alt. cm 200-250

cad. 49 49,00
 - SOMMANO cad. 49,00 154,68€           7.579,32€           

30 NP.530 Fornitura e messa a dimora di Tilia 
cordata, circ. tr. cm 18-20, in zolla,
compresa fornitura e riporto previo scavo
del materiale esistente di mc 2 di terra di
coltivo ammendata, fornitura e posa di n. 2
pali tutori trattati in pino alt. cm 200-250

cad. 46 46,00
 - SOMMANO cad. 46,00 191,78€           8.822,00€           

31 NP.531 Fornitura e messa a dimora di Acer 
campestre, circ. tr. cm 18-20, in zolla,
compresa fornitura e riporto previo scavo
del materiale esistente di mc 2 di terra di
coltivo ammendata, fornitura e posa di n. 2
pali tutori trattati in pino alt. cm 200-250

cad. 41 41,00
 - SOMMANO cad. 41,00 154,68€           6.341,88€           
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32 NP.532 Fornitura e messa a dimora di Acer 

platanoides circ. tr. cm 18-20, in zolla,
compresa fornitura e riporto previo scavo
del materiale esistente di mc 2 di terra di
coltivo ammendata, fornitura e posa di n. 2
pali tutori trattati in pino alt. cm 200-250

cad. 18 18,00
 - SOMMANO cad. 18,00 154,68€           2.784,24€           

33 NP.533 Fornitura e messa a dimora di Quercus 
palustris circ. tr. cm 18-20, in zolla,
compresa fornitura e riporto previo scavo
del materiale esistente di mc 2 di terra di
coltivo ammendata, fornitura e posa di n. 2
pali tutori trattati in pino alt. cm 200-250

cad. 22 22,00
 - SOMMANO cad. 22,00 218,60€           4.809,26€           

34 NP.534 Fornitura e messa a dimora di Prunus 
subhirtella "Autumnalis" circ. tr. cm 18-
20, in zolla, compresa fornitura e riporto
previo scavo del materiale esistente di mc 2
di terra di coltivo ammendata, fornitura e
posa di n. 2 pali tutori trattati in pino alt. cm
200-250

cad. 14 14,00
 - SOMMANO cad. 14,00 183,73€           2.572,19€           

35 NP.535 Fornitura e posa in opera di pacciamatura 
in corteccia di pino o ghiaietto colorato, 
dimensione cm 2-4, compresa stuoia
sottostante fissata e sigillata

m2 1 1,00 1804,00 1,00 1804,00
m2 1 1,00 799,00 1,00 799,00
m2 1 1,00 464,00 1,00 464,00

 - SOMMANO m2 3067,00 4,29€              13.170,92€         
36 NP.536 Fornitura e posa in opera di Seduta per

parco, con manufatto in ferro e legno, come 
da dettaglio esecutivo

cad. 20 20,00
cad. 7 7,00

 - SOMMANO cad. 27,00 1.200,00€        32.400,00€         
37 NP.537 Fornitura e posa in opera di Seduta per

piazza, con manufatto in cls, come da
dettaglio esecutivo

cad. 21 21,00
 - SOMMANO cad. 21,00 1.200,00€        25.200,00€         

38 NP.538 Fornitura e posa in opera di Griglia in ferro
per alberatura, con manufatto in ferro
come da dettaglio esecutivo

cad. 40 40,00
 - SOMMANO cad. 40,00 400,00€           16.000,00€         

39 NP.539 Fornitura e posa in opera di cestino 
portarifiuti, con struttura in ferro verniciata
alle polveri color grigio e legno di iroko con
finitura per esterni, posato con plinti di
fondazione

cad. 29 29,00
 - SOMMANO cad. 29,00 750,00€           21.750,00€         

40 NP.540 Fornitura e posa in opera di gioco a molla, 
con struttura in metallo e parti in PEAD
colorato compreso di plinto ed ancoraggio -
tipo KOMPAN MOMENTS

cad. 2 2,00
 - SOMMANO cad. 2,00 1.500,00€        3.000,00€           
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41 NP.541 Fornitura e posa in opera di gioco altalena, 

con struttura in metallo e parti in metallo e
PEAD colorato compresi di plinti ed
ancoraggi - tipo KOMPAN ELEMENTS
ALTALENA

cad. 1 1,00
 - SOMMANO cad. 1,00 2.500,00€        2.500,00€           

42 NP.542 Fornitura e posa in opera di gioco a
scivolo con arrampicata, con struttura in
metallo e parti in PEAD colorato compreso
di plinto ed ancoraggio - tipo KOMPAN
ELEMENTS TRAVELLER

cad. 1 1,00
 - SOMMANO cad. 1,00 9.500,00€        9.500,00€           

43 NP.543 Fornitura e posa in opera di gioco 
porta/canestro, con struttura in metallo e
parti in metallo e PEAD colorato compresi
di plinti ed ancoraggi - tipo KOMPAN
COSMOS

cad. 2 2,00
 - SOMMANO cad. 2,00 2.500,00€        5.000,00€           

44 NP.544 Fornitura e posa in opera di gioco a
piramide di corde, con struttura in metallo
e parti in PEAD colorato e corde in treccia
di PE, compreso di plinto ed ancoraggio -
tipo KOMPAN COROCORD SPACENET
MIDI

cad. 1 1,00
 - SOMMANO cad. 1,00 12.500,00€      12.500,00€         

45 NP.545 Fornitura e posa in opera di gioco 
multiplay per adolescente, con struttura in
metallo e parti in metallo e PEAD colorato
compresi di plinti ed ancoraggi - - tipo
KOMPAN POLLUX

cad. 1 1,00
 - SOMMANO cad. 1,00 34.500,00€      34.500,00€         

TOTALE OPERE A VERDE 864.675,15€        
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