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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

SCUOLA MEDIA  (SpCat 1)
MOVIMENTI TERRA, SCAVI, REINTERRI E RIEMPIMENTI

(Cat 1)

1 Scavo di sbancamento  generale eseguito con mezzi meccanici  fino
AA.010 alla quota prevista da progetto, in terreni di qualsiasi natura e
30/05/2005 consistenza compresi  il taglio e la rimozione di trovanti di roccia o

muratura o calcestruzzo, di volume fino a mezzo metro cubo, le
sbadacchiature di  qualsiasi entità, i paleggi, le armature di qualsiasi
importanza e genere,  nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o
totali del legname o dei ferri e ogni altro onere diretto o indiretto, per
dare il lavoro finito secondo i piani e le quote del progetto esecutivo,
nonchè l'aggottamento dell' acqua stagnante o sorgiva,  compreso il
deposito provvisorio e il successivo spostamento di materiali di risulta
nell' ambito del cantiere fino al punto di carico sul mezzo di trasporto.
L'appaltatore prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti
deve eseguire indagini sulla natura del terreno e verificare la presenza
di eventuali scavi precedenti, di tubazioni di acqua, di gas e di
fognature, di cavi elettrici e telefonici, di cavità sotterranee, ecc.,
eventualmente non indicati (o erroneamente indicati) negli elaborati
progettuali esecutivi, in modo da potere impiegare i mezzi idonei per
l'esecuzione dei lavori.
Tutti gli scavi dovranno essere eseguiti in conformità alle indicazioni
dei disegni e alle prescrizioni della D.L.; saranno considerati scavi di
sbancamento anche i tagli a larga sezione che consentano l'accesso con
rampa ai mezzi di scavo, di caricamento e trasporto materie. Le rampe
di accesso attorno gli scavi di splateamento o di sbancamento devono
avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di
trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla
possibilità dei mezzi stessi.
Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate tutte le
precauzioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a
monte dei posti di lavoro.
L'appaltatore dopo l'esecuzione degli scavi non può iniziare
l'esecuzione delle strutture di fondazione, prima che la D.L. abbia
verificato la rispondenza geometrica degli scavi o sbancamenti alle
prescrizioni del progetto esecutivo e l'eventuale successiva verifica
geologica e geotecnica del terreno di fondazione.
Con mezzi meccanici, carico, trasporto e conferimento presso
discariche autorizzate.

3´926,72

SOMMANO m3 3´926,72 12,00 47´120,64

STRUTTURE IN OPERA: SOLAI, CALCESTRUZZI,
CASSERI E ACCIAI  (Cat 3)

2 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per magrone, i
CA.001.150 riempimenti e i getti di pulizia, dosato a q.li 2,00 di cemento 325 per
30/05/2005 mc di inerti selezionati (anche di frantoio). Il prezzo, da valutare a mc,

non comprende l'onere delle casserforme in quanto la posa in opera
avviene in trincea.

245,75

SOMMANO m3 245,75 86,96 21´370,42

3 Fornitura e posa in opera di conglomerati cementizi per opere di
CA.005.250 fondazione armate o semiarmate (plinti, travi rovesce, platee)
29/09/2005 confezionato con due o più pezzature di inerte in modo da ottenere una

classe di resistenza uguale o superiore a quella indicata sulle tavole di
progetto, gettato con l'ausilio di casseri e ferro FeB44k contabilizzati a
parte. Compreso l'onere per il sollevamento con mezzi meccanici,
pompe oppure a mano, per la vibratura e il costipamento, e con ogni
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R I P O R T O 68´491,06

altro accorgimento al fine di garantire una superficie di getto liscia e
priva di asperità, di sbrecciature, di vespai e riprese di getto,
adeguatamente sistemata dopo il disarmo mediante la rimozione di
distanziatori a tiranti sporgenti e l'eliminazione delle bave di getto.
Sono compresi la formazione di aperture previste da progetto e/o
indicate in corso d'opera dalla D.L., ponteggio di servizio a qualsiasi
altezza e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d 'arte secondo
quanto indicato nelle tavole esecutive. Particolare  cura dovrà essere
adottata nel rispetto dei tempi di stagionatura del calcestruzzo,
evitando il dilavamento per pioggia o ruscellamento d'acqua, il rapido
raffreddamento durante i primi giorni del getto, le elevate temperature
interne,la bassa temperatura o il gelo, le vibrazioni o i colpi che
possono danneggiare il calcestruzzo o interferire con l'aderenza
dell'armatura.
La durata minima  e i modi di stagionatura dovranno essere concordati
con la D.L.. Sono compresi gli oneri per il prelievo dei provini
cilindrici o cubici per le prove di resistenza meccanica e campionature
per la determinazione delle caratteristiche del calcestruzzo nelle
misure indicate a termini di legge. Sarà a cura dell'impresa esecutrice
l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici al fine di garantire la perfetta
impermeabilità delle riprese di getto,utilizzando giunti idroespandenti.
Le opere di fondazione dovranno essere gettate entro casseri e usando
additivi approvati dalla Direzione Lavori al fine di ottenere
calcestruzzo impermeabile.
In corrispondenza dei pilastri, i ferri di armatura dovranno sporgere,
opportunamente protetti contro la ruggine e la corrosione, per un
agevole collegamento con le successive riprese.
Prima dell'esecuzione del getto la D.L. dovrà verificare la corretta
posizione delle armature metalliche, la rimozione di polvere, terra, ecc,
dentro le casseformi; i giunti di ripresa delle armature, la bagnatura dei
casseri, le giunzioni tra i casseri, la pulitura dell'armatura da
ossidazioni metalliche superficiali, la stabilità delle casseformi, ecc.
I getti devono essere eseguiti a strati di spessore limitato per
consentirne la vibrazione completa ed evitare il fenomeno della
segregazione dei materiali, spostamenti e danni alle armature, guaine,
ancoraggi, ecc.
Durante il getto dei conglomerati cementizi armati di fondazione
dovranno essere effettuati opportuni collegamenti metallici tra i ferri di
tutte le varie strutture in modo da ottenere costante continuità.
Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni
dinamiche adottando opportuni provvedimenti e non deve avvenire
prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore
necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo,
tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la
decisione è lasciata al giudizio del direttore dei lavori. È vietato
disarmare le armature di sostegno se sulle strutture insistono carichi
accidentali e temporanei. Il caricamento delle strutture in c.a.
disarmate deve essere autorizzato dalla direzione dei lavori che deve
valutarne l'idoneità statica in relazione alla maturazione del
calcestruzzo ed i carichi sopportabili.

Resistenza caratt. cubica a 28 gg. di maturazione Rck>250 kg/cmq
776,25

SOMMANO m3 776,25 138,62 107´603,78

4 Formazione di casseforme in pannelli sia metallici che multistrato per
CA.020.1 getti in conglomerato cementizio semplice od armato.
30/05/2005 Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le opere

di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i
distanziali  con la rimozione mediante semplice nervatura o taglio con
flessibile, o sigillatura degli stessi a scasseramento avvenuto, il
disarmante, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il
disfacimento, l'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle
pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito.
Compresi l'utilizzo di tavole nuove per le parti destinate a rimanere a
vista, che dovranno avere un buon livello di finitura fondocassero, la
predisposizione di smussi dim. 1,5 - 2,0 cm in tutti gli spigoli e le
riprese di getto e la formazione di feritoie di passaggio indicate in
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R I P O R T O 176´094,84

progetto, mediante casseri o interposizione di tronchi di tubi i Pvc o di
blocchi di polistirolo. I casseri dovranno essere posti in opera con ogni
accorgimento al fine di garantire una superficie di getto liscia e priva
di asperità, di sbrecciature, di vespai e riprese di getto.
La misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a
contatto con il conglomerato cementizio.

2´217,86

SOMMANO m2 2´217,86 23,35 51´787,03

5 Fornitura e posa in opera di acciaio per opere in cemento armato,
CA.030.44 fornito in barre ad aderenza migliorata del tipo FeB44k, dato in opera
30/05/2005 sagomato e legato secondo i disegni da progetto esecutivo, conforme

per qualità, proprietà e tensioni di lavoro, compresi sfridi e legature.
Compresi la pulizia e lavaggio delle armature da terra o limo con
acqua corrente, il prelievo di campionature nelle misure indicate a
termini di legge, la posa dei distanziali necessari per la formazione
dell'adeguato copriferro, le sovrapposizioni secondo norma e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito.

54´337,50

SOMMANO kg 54´337,50 1,40 76´072,50

6 Fornitura e posa di conglomerati cementizi per strutture in cemento
CA.010.300 armato in genere (travi, pilastri, setti, scale, solette) confezionato con
29/09/2005 due o più pezzature di inerte in modo da ottenere una classe di

resistenza uguale o superiore a quella indicata sulle tavole di progetto,
gettato con l'ausilio di casseri e ferro FeB44k contabilizzati a parte.
Compreso l'onere per il sollevamento con mezzi meccanici, pompe
oppure a mano, per la vibratura e il costipamento e con ogni altro
accorgimento al fine di garantire una superficie di getto liscia e priva
di asperità, di sbrecciature, di vespai e riprese di getto, adeguatamente
sistemata dopo il disarmo mediante la rimozione di distanziatori a
tiranti sporgenti e l'eliminazione delle bave di getto.
Compresi formazione di aperture previste da progetto e/o indicate in
corso d'opera dalla D.L., ponteggio di servizio a qualsiasi altezza e
ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d 'arte secondo quanto
indicato nelle tavole di progetto. Particolare  cura dovrà essere adottata
nel rispetto dei tempi di stagionatura del calcestruzzo, evitando il
dilavamento per pioggia o ruscellamento d'acqua, il rapido
raffreddamento durante i primi giorni del getto, le elevate temperature
interne,la bassa temperatura o il gelo, le vibrazioni o i colpi che
possono danneggiare il calcestruzzo o interferire con l'aderenza
dell'armatura.
La durata minima  e i modi di stagionatura dovranno essere concordati
con la D.L.. Sono compresi gli oneri per il prelievo dei provini
cilindrici o cubici per le prove di resistenza meccanica e campionature
per la determinazione delle caratteristiche del calcestruzzo nelle
misure indicate a termini di legge. Sarà a cura dell'impresa esecutrice
l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici al fine di garantire la perfetta
impermeabilità delle riprese di getto,utilizzando giunti idroespandenti;
Le superfici delle murature saranno adeguatamente sistemate dopo il
disarmo mediante la rimozione di distanziatori a tiranti sporgenti e
l'eliminazione delle bave di getto.
Le opere in c.a. dovranno essere gettate entro casseri e usando additivi
approvati dalla D.L. al fine di ottenere calcestruzzo impermeabile.
Prima dell'esecuzione del getto la D.L. dovrà verificare la corretta
posizione delle armature metalliche, la rimozione di polvere, terra, ecc,
dentro le casseformi; i giunti di ripresa delle armature, la bagnatura dei
casseri, le giunzioni tra i casseri, la pulitura dell'armatura da
ossidazioni metalliche superficiali, la stabilità delle casseformi, ecc.
I getti devono essere eseguiti a strati di spessore limitato per
consentirne la vibrazione completa ed evitare il fenomeno della
segregazione dei materiali, spostamenti e danni alle armature, guaine,
ancoraggi, ecc. Durante il getto dei conglomerati cementizi armati di
elevazione e di piano, dovranno essere effettuati opportuni
collegamenti metallici tra i ferri di tutte le varie strutture in modo da
ottenere costante continuità.
Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni
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R I P O R T O 303´954,37

dinamiche, adottando opportuni provvedimenti e non deve avvenire
prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore
necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo,
tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive. È
vietato disarmare le armature di sostegno se sulle strutture insistono
carichi accidentali e temporanei. Il caricamento delle strutture in c.a.
disarmate deve essere autorizzato dalla D.L. che deve valutarne
l'idoneità statica o in relazione alla maturazione del calcestruzzo ed i
carichi sopportabili.

Resistenza caratt. cubica a 28 gg. di maturazione Rck>250 kg/cmq
72,43

SOMMANO m3 72,43 142,00 10´285,06

7 Formazione di casseforme in pannelli sia metallici che multistrato per
CA.020.1 getti in conglomerato cementizio semplice od armato.
29/09/2005 Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le opere

di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i
distanziali  con la rimozione mediante semplice nervatura o taglio con
flessibile, o sigillatura degli stessi a scasseramento avvenuto, il
disarmante, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il
disfacimento, l'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle
pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito.
Compresi l'utilizzo di tavole nuove per le parti destinate a rimanere a
vista, che dovranno avere un buon livello di finitura fondocassero, la
predisposizione di smussi dim. 1,5 - 2,0 cm in tutti gli spigoli e le
riprese di getto e la formazione di feritoie di passaggio indicate in
progetto, mediante casseri o interposizione di tronchi di tubi i Pvc o di
blocchi di polistirolo. I casseri dovranno essere posti in opera con ogni
accorgimento al fine di garantire una superficie di getto liscia e priva
di asperità, di sbrecciature, di vespai e riprese di getto.
La misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a
contatto con il conglomerato cementizio.

576,00

SOMMANO m2 576,00 23,35 13´449,60

8 Fornitura e posa in opera di acciaio per opere in cemento armato,
CA.030.44 fornito in barre ad aderenza migliorata del tipo FeB44k, dato in opera
29/09/2005 sagomato e legato secondo i disegni da progetto esecutivo, conforme

per qualità, proprietà e tensioni di lavoro, compresi sfridi e legature.
Compresi la pulizia e lavaggio delle armature da terra o limo con
acqua corrente, il prelievo di campionature nelle misure indicate a
termini di legge, la posa dei distanziali necessari per la formazione
dell'adeguato copriferro, le sovrapposizioni secondo norma e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito.

7´243,00

SOMMANO kg 7´243,00 1,40 10´140,20

ISOLANTI E IMPERMEABILIZZAZIONI  (Cat 7)

9 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile per strutture
IM.010 interrate, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume
28/10/2008 polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in

poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad
elevatissima resistenza meccanica.
In particolare la membrana impermeabile dovrà essere in possesso di
caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed
accettate dalla D.L.
La posa sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 10 cm e saldata
autogenamente con apposito bruciatore, dovranno essere seguite
puntualmente le direttive della Ditta produttrice.
Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli
spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 337´829,23

e parti verticali in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio,
lo sfrido, i pezzi speciali e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito.

288,00

SOMMANO m2 288,00 12,56 3´617,28

STRUTTURE IN OPERA: SOLAI, CALCESTRUZZI,
CASSERI E ACCIAI  (Cat 3)

10 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per magrone, i
CA.001.150 riempimenti e i getti di pulizia, dosato a q.li 2,00 di cemento 325 per
29/09/2005 mc di inerti selezionati (anche di frantoio). Il prezzo, da valutare a mc,

non comprende l'onere delle casserforme in quanto la posa in opera
avviene in trincea.

172,65

SOMMANO m3 172,65 86,96 15´013,64

VESPAI MASSETTI E SOTTOFONDI  (Cat 2)

11 Fornitura e posa in opera di vespaio aerato composto da cassri
CA.030.000 modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportante"IGLU" di
29/09/2005 dimensioni 50 x 50 e altezza 40 cm, impermeabile, posto in opera a

secco su sottofondo in magrone, questo conteggiato a parte, compreso
il getto di riempimento in calcestruzzo Rck 250 kg/mc e l'armatura
costituita da rete elettrosaldata maglia 20x20 diam. 6. Compreso ogni
altro onere e maegistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1´726,56

SOMMANO m2 1´726,56 45,89 79´231,84

12 Fornitura e posa in opera di  ghiaia lavata e/o ciottoli, brecciame di
GA.005.1 cava o ghiaia grossa ad intasamento con ghiaia minuta, ghiaietto o
31/05/2005 pietrisco, compresi lo spandimento, la livellazione e il costipamento

meccanico secondo piani ed eventuali pendenze previste, la
formazione di drenaggi la formazione di strato di base per pavimenti e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito.
Misurazione in opera dopo costipamento.

980,50

SOMMANO m3 980,50 35,95 35´248,98

STRUTTURE IN OPERA: SOLAI, CALCESTRUZZI,
CASSERI E ACCIAI  (Cat 3)

13 Fornitura e posa di conglomerati cementizi per strutture in cemento
CA.010.300 armato in genere (travi, pilastri, setti, scale, solette) confezionato con
29/09/2005 due o più pezzature di inerte in modo da ottenere una classe di

resistenza uguale o superiore a quella indicata sulle tavole di progetto,
gettato con l'ausilio di casseri e ferro FeB44k contabilizzati a parte.
Compreso l'onere per il sollevamento con mezzi meccanici, pompe
oppure a mano, per la vibratura e il costipamento e con ogni altro
accorgimento al fine di garantire una superficie di getto liscia e priva
di asperità, di sbrecciature, di vespai e riprese di getto, adeguatamente
sistemata dopo il disarmo mediante la rimozione di distanziatori a
tiranti sporgenti e l'eliminazione delle bave di getto.
Compresi formazione di aperture previste da progetto e/o indicate in
corso d'opera dalla D.L., ponteggio di servizio a qualsiasi altezza e
ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d 'arte secondo quanto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 470´940,97



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 470´940,97

indicato nelle tavole di progetto. Particolare  cura dovrà essere adottata
nel rispetto dei tempi di stagionatura del calcestruzzo, evitando il
dilavamento per pioggia o ruscellamento d'acqua, il rapido
raffreddamento durante i primi giorni del getto, le elevate temperature
interne,la bassa temperatura o il gelo, le vibrazioni o i colpi che
possono danneggiare il calcestruzzo o interferire con l'aderenza
dell'armatura.
La durata minima  e i modi di stagionatura dovranno essere concordati
con la D.L.. Sono compresi gli oneri per il prelievo dei provini
cilindrici o cubici per le prove di resistenza meccanica e campionature
per la determinazione delle caratteristiche del calcestruzzo nelle
misure indicate a termini di legge. Sarà a cura dell'impresa esecutrice
l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici al fine di garantire la perfetta
impermeabilità delle riprese di getto,utilizzando giunti idroespandenti;
Le superfici delle murature saranno adeguatamente sistemate dopo il
disarmo mediante la rimozione di distanziatori a tiranti sporgenti e
l'eliminazione delle bave di getto.
Le opere in c.a. dovranno essere gettate entro casseri e usando additivi
approvati dalla D.L. al fine di ottenere calcestruzzo impermeabile.
Prima dell'esecuzione del getto la D.L. dovrà verificare la corretta
posizione delle armature metalliche, la rimozione di polvere, terra, ecc,
dentro le casseformi; i giunti di ripresa delle armature, la bagnatura dei
casseri, le giunzioni tra i casseri, la pulitura dell'armatura da
ossidazioni metalliche superficiali, la stabilità delle casseformi, ecc.
I getti devono essere eseguiti a strati di spessore limitato per
consentirne la vibrazione completa ed evitare il fenomeno della
segregazione dei materiali, spostamenti e danni alle armature, guaine,
ancoraggi, ecc. Durante il getto dei conglomerati cementizi armati di
elevazione e di piano, dovranno essere effettuati opportuni
collegamenti metallici tra i ferri di tutte le varie strutture in modo da
ottenere costante continuità.
Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni
dinamiche, adottando opportuni provvedimenti e non deve avvenire
prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore
necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo,
tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive. È
vietato disarmare le armature di sostegno se sulle strutture insistono
carichi accidentali e temporanei. Il caricamento delle strutture in c.a.
disarmate deve essere autorizzato dalla D.L. che deve valutarne
l'idoneità statica o in relazione alla maturazione del calcestruzzo ed i
carichi sopportabili.

Resistenza caratt. cubica a 28 gg. di maturazione Rck>250 kg/cmq
232,23

SOMMANO m3 232,23 142,00 32´976,66

14 Fornitura e posa in opera di acciaio per opere in cemento armato,
CA.030.44 fornito in barre ad aderenza migliorata del tipo FeB44k, dato in opera
29/09/2005 sagomato e legato secondo i disegni da progetto esecutivo, conforme

per qualità, proprietà e tensioni di lavoro, compresi sfridi e legature.
Compresi la pulizia e lavaggio delle armature da terra o limo con
acqua corrente, il prelievo di campionature nelle misure indicate a
termini di legge, la posa dei distanziali necessari per la formazione
dell'adeguato copriferro, le sovrapposizioni secondo norma e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito.

27´867,12

SOMMANO kg 27´867,12 1,40 39´013,97

15 Formazione di casseforme in pannelli sia metallici che multistrato per
CA.020.1 getti in conglomerato cementizio semplice od armato.
29/09/2005 Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le opere

di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i
distanziali  con la rimozione mediante semplice nervatura o taglio con
flessibile, o sigillatura degli stessi a scasseramento avvenuto, il
disarmante, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il
disfacimento, l'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle
pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 542´931,60
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R I P O R T O 542´931,60

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito.
Compresi l'utilizzo di tavole nuove per le parti destinate a rimanere a
vista, che dovranno avere un buon livello di finitura fondocassero, la
predisposizione di smussi dim. 1,5 - 2,0 cm in tutti gli spigoli e le
riprese di getto e la formazione di feritoie di passaggio indicate in
progetto, mediante casseri o interposizione di tronchi di tubi i Pvc o di
blocchi di polistirolo. I casseri dovranno essere posti in opera con ogni
accorgimento al fine di garantire una superficie di getto liscia e priva
di asperità, di sbrecciature, di vespai e riprese di getto.
La misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a
contatto con il conglomerato cementizio.

379,88

SOMMANO m2 379,88 23,35 8´870,20

16 Fornitura e posa in opera di solaio piano composto di travetti
SA.001.1 prefabbricati ed interposti blocchi in laterizio, con soletta superiore in
29/09/2005 calcestruzzo Rck 250 kg/cmq spessore cm. 4 compreso i getti di

completamento delle nervature, degli eventuali rompitratta e della
soletta superiore, compresa l'armatura provvisoria di sostegno, il
carico dei materiali al piano di lavoro e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
altezza totale cm. 24 (20+4)

3´936,45

SOMMANO m2 3´936,45 54,00 212´568,30

STRUTTURE IN LEGNO  (Cat 4)

17 Fornita e posa in opera di copertura costituita da travi principali e
CP.001 secondarie in legno lamellare, listelli di pendenza e perline in legno di
29/09/2005 abete.

1´965,35

SOMMANO m2 1´965,35 120,00 235´842,00

MANTO DI COPERTURA  (Cat 5)

18 Fornita e posa in opera di manto di  copertura costituito da pannelli in
CP.002 alluminio coibentati sp cm. 8.
27/10/2008 1´965,35

SOMMANO m2 1´965,35 38,00 74´683,30

ISOLANTI E IMPERMEABILIZZAZIONI  (Cat 7)

19 Realizzazione di impermeabilizzazione per copertura piana praticabile
CP.003 356,75
28/10/2008

SOMMANO m2 356,75 63,00 22´475,25

LATTONERIA  (Cat 6)

20 Fornitura e posa in opera di canali completi di cicogne o tiranti con
CN.001.1 ambrette, di converse a canale a muro, di scossaline e di copertine per
28/10/2008 normali faldali di tetto, in sagoma e sviluppi commerciali non inferiori

a 33cm., con giunte a sovrapposizione chiodate a doppia fila e
saldatura a stagno.
in rame spessore 8/10

237,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237,43 1´097´370,65
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R I P O R T O 237,43 1´097´370,65

SOMMANO ml 237,43 21,40 5´081,00

21 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali aggraffati, completi di
CN.001.2 braccioli in dimensione commerciale per colonne normali.

In rame sp. 8/10 diam 100
pluviali 22,00 7,00 154,00

SOMMANO m 154,00 22,20 3´418,80

overflow  (SbCap 1)
SOTTOSERVIZI E FOGNATURA  (Cat 21)

22 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione al piede delle
OE.3.001.3 colonne dei pluviali da cm.80x80 (minimo) con ispezione munita di
05/10/2005 doppia chiusino: un primo chiusino in cemento ed un secondo

chiusino a catino con telaio di ferro zincato atto a contenere la
pavimentazione di finitura prevista nel locale nel quale è inserito,
comprenso lo scavo, il letto di posa e rinfianco in cls, il collegamento
delle tubazioni raccordate con soluzione di continuità e ispezionabilità
mediante apposito pezzo speciale sifonato munito di tappo ermetico e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito.

22,00

SOMMANO cadauno 22,00 380,00 8´360,00

TAMPONATURE PERIMETRALI  (Cat 8)

23 Muratura facciavista di spessore cm.20 in blocchi cavi ottenuti con
DA.015.4 miscele di selezionati inerti di opportune granulometrie in un
30/05/2005 conglomerato cementizio vibrocompresso di colore a scelta della D.L.,

con l'aggiunta di speciali addittivi a garanzia dell'idroreppelenza. La
posa sarà eseguita con malta classe M3 idroreppelente con l'eventuale
aggiunta di pigmenti colorati a base di ossidi per conferire ai giunti lo
stesso colore naturale del blocco, comprensiva della stilatura su uno o
entrambi i paramenti su un'altezza massima di m.10.
Se necessario, deve essere prevista una muratura strutturata con
elementi di irrigidimento sia verticali (pilastrini) sia orizzontali
(corree) corredata da una relazione statica, nella quale vengono prese
in considerazione le seguenti azioni statiche:
- sovraccarichi variabili orizzontali
- azione del vento
- azioni sismiche
Nel prezzo si intendono compensati ponteggi, opere provvisionali,
squarci, riseghe vani porta, architravi, nicchie, fori, lesene, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito. Ove necessiti le murature
del perimetro esterno dovranno essere isolate allo spiccato dalla
sottostante fondazione mediante guaina idonea.

Finitura esterna splittata, spessore cm.20
2´967,10

SOMMANO m2 2´967,10 87,80 260´511,38

ISOLANTI E IMPERMEABILIZZAZIONI  (Cat 7)

24 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso battentato
FA.001.001 di densità pari a 25kg./mc con sp. 3+3 posati a giunti sfalzati.
29/09/2005 Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte

2´967,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´967,10 1´374´741,83
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R I P O R T O 2´967,10 1´374´741,83

SOMMANO m2 2´967,10 19,20 56´968,32

PARTIZIONI INTERNE  (Cat 9)

25 Fornitura e posa in opera di tavolato interno in mattoni forati 8x12x24,
EC.001.1 spessore 8,posti in opera con malta bastarda, compreso ponteggi, la
29/09/2005 formazione di squarci, voltini, riseghe vani porta, architravi, nicchie,

fori, lesene, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito. Nel
prezzo si intendono compensati ponteggi, opere provvisionali, squarci,
riseghe vani porta, architravi, nicchie, fori, lesene, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito. Ove necessiti le murature del
perimetro esterno dovranno essere isolate allo spiccato dalla
sottostante fondazione mediante guaina idonea.

5´395,15

SOMMANO 5´395,15 26,00 140´273,90

VESPAI MASSETTI E SOTTOFONDI  (Cat 2)

26 Massetto comune dello spessore di 10 cm. per sottofondo di
GA.007 pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg. di cemento
30/09/2005 tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia
e preparazione del fondo, la rete elettrosaldata  Ø5, la tiratura a livello,
la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di
pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

3´430,00

SOMMANO m2 3´430,00 18,86 64´689,80

INTONACI INTERNI  (Cat 10)

27 Intonaco rustico eseguito con malta bastarda su pareti verticali e
FA.055 soffitti compreso la formazione d’angoli, spigoli, scuretti, sgusci,
30/09/2005 mazzette, celino, tirato in piano a frattazzo fino per interni in ragione

di ql. 1 di cemento su ql. 4,50 di calce spenta e mq. 0,95 di sabbia
viva vagliata e ogni altro onere per dare il lavoro finito.

1´632,25

SOMMANO m2 1´632,25 24,50 39´990,13

28 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in
FA.010 cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o
27/10/2008 inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di

20 mm., costituito da grezzo e fino, compresa la preventiva
formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata.
L'intonaco grezzo sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg. di
calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata,
l'intonaco di finitura sarà formata con idoneo premiscelato a base
calce, in pasta pronto all'uso od in polvere, per interni.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a
tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le
lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, la
pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito.

9´061,57

SOMMANO m2 9´061,57 28,40 257´348,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´934´012,57



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1´934´012,57

CONTROSOFFITTI  (Cat 18)

29 Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale costituito da
PA.010.2 pannelli rigidi di fibra minerale con resine termoindurenti, esente da
28/10/2008 amianti delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale

verniciata piana, fessurata o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L.,
posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T
rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide
regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L.
Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e
preverniciati quelli eventualmente in vista. Il controsoffitto dovrà
soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
-- spessore minimo dei pannelli 15 mm;
-- peso minimo 4 kg/m2;
-- trasmissione acustica
-- resistenza al fuoco REI 120';
-- reazione al fuoco classe 1.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei
corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei
vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito.

1´787,12

SOMMANO m2 1´787,12 38,65 69´072,19

IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO  (Cat 19)

30 Fornitura e posa di rinforzi per lavandino.
EC.700
30/09/2005 45,00

SOMMANO cadauno 45,00 77,47 3´486,15

31 Fornitura e posa di rinforzi per sanitari sospesi.
EC.701 40,00
30/09/2005

SOMMANO cadauno 40,00 69,72 2´788,80

PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI INTERNI  (Cat 12)

32 Fornitura e posa in opera di pavimento interno eseguito in piastrelle di
MB.010.02 grès porcellanato colore a scelta della Committenza, di forma quadrata
28/10/2008 o rettangolare, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., fugato

3mm, mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base
cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i
pezzi speciali, gli eventuali decori, la sigillatura degli interstizi
eseguita nei colori a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido, il massetto in
sabbia di cemento spessore cm.5.
Il massetto verrà frazionato mediante giunti perimetrali da creare
longitudinalmente lungo i perimetri delle parti correnti e attorno ai
corpi emergenti, agli scarichi, ecc., e giunti interni da creare
longitudinalmente e trasversalmente con un interasse massimo di mt.
4,00.
Dimensioni 20x20,  spessore mm. 9-12mm.

3´583,72

SOMMANO m2 3´583,72 40,50 145´140,66

33 Fornitura e posa in opera di rivestimento interno eseguito in piastrelle
MB.011.08 di grès porcellanato colore a scelta della Committenza, di forma

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´154´500,37
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R I P O R T O 2´154´500,37

30/09/2005 quadrata o rettangolare, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.,
fugato 3mm, mediante spalmatura con spatola dentata di collante a
base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del
collante, i pezzi speciali, gli eventuali decori, la sigillatura degli
interstizi eseguita nei colori a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido.
Dimensioni 20x20,  spessore mm. 9-12mm.

2´429,00

SOMMANO m2 2´429,00 45,50 110´519,50

SERRAMENTI ESTERNI  (Cat 14)

34 Fornitura e posa in opera di serramenti in lega leggera e davanzale, a 1
TC.013.1 specchiatura apribile ad anta-ribalta, completa di cariglioni, maniglie
05/10/2005 in pvc pesante, serrature e adeguata ferramenta di movimento e di

chiusura, fermavetri a scatto e doppia guarnizioni di battuta, completa
di vetro camera da mm. 4+12+Visarm 5/5 trasparente, sigillatura delle
lastre a mastice speciale, completa di imbotte e dei risvolti in prospetto
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito.
Vetri acidati non trasparenti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 253´821,34 253´821,34

SERRAMENTI INTERNI  (Cat 15)

35 Fornitura e posa in opera di porte per interni con battente in legno
TC.001.13 tamburato  verniciata, , telaio e falso telaio in legno,completo di
30/09/2005 corredo di maniglie , rosto di sicurezza in acciaio e 2 cerniere.

completa di telaio e soglia in serizzo e ogni altro accessorio necessario
per dare il lavoro finito.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 44´792,10 44´792,10

IMPIANTO ELETTRICO  (Cat 20)

36 Impianto elettrico. Nel prezzo si intendono comprese le assistenze e le
TA.050.2 opere edili per dare il lavoro finito e funzionante.
30/09/2005 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 642´090,76 642´090,76

IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO  (Cat 19)

37 Impianto idro-termo-sanitario comprendente di sanitari, caldaie,
TA.060.1 radiatori per diffusione calore e ogni altro accessorio e magistero per
30/09/2005 dare il lavoro eseguito a regoal d'arte. Nel prezzo si intendono

comprese le assistenze e le opere edili per dare il lavoro finito e
funzionante.

1,00

SOMMANO corpo 1,00 675´255,53 675´255,53

IMPIANTI ANTINCENDIO  (Cat 23)

38 Impianto antincendio, compreso la fornitura e messa in opera delle
TA.060.2 apparecchiature necessarie e ogni altro accessorio e magistero per dare

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´880´979,60
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R I P O R T O 3´880´979,60

28/10/2008 il lavoro eseguito a regoal d'arte. Nel prezzo si intendono comprese le
assistenze e le opere edili per dare il lavoro finito e funzionante.

1,00

SOMMANO corpo 1,00 154´655,19 154´655,19

IMPIANTO ELETTRICO  (Cat 20)

39 Impianto ascensore ad azionamento oleodinamico (idraulico)  o in
TA.040.K01 alternativa con macchinario posto all’interno del vano di corsa
28/10/2008 ancorato alle guide di cabina di scorrimento, rispondente alla

normativa per il superamento delle barriere architettoniche (legge  n.
13/89, D.M. n. 236 del 14.06.1989, l.r. Lombardia n. 6/89) avente le
seguenti caratteristiche:
Portata e  capienza	900 Kg. - 12 persone
Velocità 	1.00 metri secondo
Fermate	n 2
Servizi	n  2
Dimensioni Vano (l / p)*	2000/1600
Porte di piano automatiche ad apertura centrale. Pannelli delle porte di
piano e portali di costruzione e finiture come da schema:
2	Normale	Acciaio inossidabile Antigraffio Scacco Scozia
1	Normale	Acciaio inossidabile Antigraffio Scacco Scozia
Quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature necessarie,
linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la
cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare
l'impianto completo e funzionante, compresa la mano d'opera
necessaria.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 32´760,00 32´760,00

VERNICIATURE E TINTEGGIATURE  (Cat 17)

40 Tinteggiatura di pareti e soffitti interni mediante applicazione con rullo
FB.010 e pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura lavabile di
03/10/2005 alta qualità a base del 100% di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in

dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..Tutte le
tinteggiature e verniciature saranno fatte a rullo o pennello. Tutte le
pareti e soffitti (per i quali può essere consentita la tinteggiatura a
spruzzo) se non altrimenti rivestiti saranno tinteggiati previa
preparazione del fondo e stuccatura iniziale delle parti difettose con
una mano di isolante e due mani di idropittura vinilacrilica. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione dei
pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in
carta di battiscopa in genere, i ritocchi a fine lavoro e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito.

10´693,82

SOMMANO m2 10´693,82 6,79 72´611,04

overflow  (SbCap 1)
SOTTOSERVIZI E FOGNATURA  (Cat 21)

41 Realizzazione di sottoservizi necessari:
OE.1.002.20 rete fognaria acque chiare e nere, compreso scavo, posa tubazioni,
0 tubazioni, rinfianco, reinterro, camerette e pozzetti necessari
28/10/2008 posa delle tubazioni dei sottoservizi necessari

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 82´596,46 82´596,46

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 4´223´602,29

OPERE A VERDE E SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cat 22)

42 Sistemazione di tutte le aree esterne compre vialetti, verde, arredo
OE.1.002.3 urbano e illuminazione esterna;
28/10/2008

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 343´966,09 343´966,09

Parziale LAVORI A CORPO euro 4´567´568,38

T O T A L E   euro 4´567´568,38

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Riepilogo  SUB CAPITOLI
  000 <nessuna> 4´132´645,83 90,478
  001 overflow 434´922,55 9,522

Totale SUB CAPITOLI euro 4´567´568,38 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 SCUOLA MEDIA 4´567´568,38

Totale SUPER CATEGORIE euro 4´567´568,38

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 MOVIMENTI TERRA, SCAVI, REINTERRI E RIEMPIMENTI 47´120,64 1,032
  002 VESPAI MASSETTI E SOTTOFONDI 179´170,62 3,923
  003 STRUTTURE IN OPERA: SOLAI, CALCESTRUZZI, CASSERI E ACCIAI 599´151,36 13,118
  004 STRUTTURE IN LEGNO 235´842,00 5,163
  005 MANTO DI COPERTURA 74´683,30 1,635
  006 LATTONERIA 8´499,80 0,186
  007 ISOLANTI E IMPERMEABILIZZAZIONI 83´060,85 1,818
  008 TAMPONATURE PERIMETRALI 260´511,38 5,704
  009 PARTIZIONI INTERNE 140´273,90 3,071
  010 INTONACI INTERNI 297´338,72 6,510
  011 OPERE IN PIETRA 0,00 0,000
  012 PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI INTERNI 255´660,16 5,597
  013 PAVIMENTAZIONI E RIVESTIEMNTI ESTERNI 0,00 0,000
  014 SERRAMENTI ESTERNI 253´821,34 5,557
  015 SERRAMENTI INTERNI 44´792,10 0,981
  016 OPERE IN FERRO 0,00 0,000
  017 VERNICIATURE E TINTEGGIATURE 72´611,04 1,590
  018 CONTROSOFFITTI 69´072,19 1,512
  019 IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO 681´530,48 14,921
  020 IMPIANTO ELETTRICO 674´850,76 14,775
  021 SOTTOSERVIZI E FOGNATURA 90´956,46 1,991
  022 OPERE A VERDE E SISTEMAZIONI ESTERNE 343´966,09 7,531
  023 IMPIANTI ANTINCENDIO 154´655,19 3,386

Totale CATEGORIE euro 4´567´568,38 100,000

     Data, 28/10/2008

Il Tecnico
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LAVORI A BASE D'APPALTO

Importo Lavori € 4.567.568,38
€ 45.675,68

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 4.521.892,70

€ 68.513,53

Oneri della sicurezza totali non soggetti a ribasso d'asta € 114.189,21

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 4.636.081,91

SOMME A DISPOSIZIONE 

Imprevisti (5% sull'importo complessivo dei lavori) € 231.804,10

Interferenze (8% sull'importo complessivo dei lavori) € 370.886,55

Spese tecniche
progettazione esec., D.L., Ex D.Lgs 494/96 € 301.345,32

Pubblicazione bandi ed altro € 2.500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 906.535,97

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 5.542.617,88
(OLTRE ONERI ED IVA)

QUADRO ECONOMICO
AMBITO 1 - SCUOLA MEDIA

Oneri della sicurezza diretti

Oneri della sicurezza specifici


